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I. ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est un marché
de travaux, dont I'objet consiste aux travaux de création, de restauration et d’entretien du bocage
entre 2017-2020, dans le cadre du 2°™ programme Breizh Bocage. La description des prestations et
leurs spécifications techniques sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

Pour l'application de I'article 2 du CCAG, sont désignés comme :

- Pouvoir adjudicateur : L'établissement public de gestion et d’aménagement de la baie de
Douarnenez (personne morale de droit public), qui est le maitre d'ouvrage et qui conclut le
marché avec le titulaire,

- Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Henri CARADEC, Président de I'EPAB.

- Le "titulaire" est le prestataire avec qui la personne publique conclut le marché

1.2 Lieux d’exécution

Les projets bocagers se situent sur le territoire de la baie de Douarnenez, dans le Finistere, sur les
communes de Beuzec-Cap-Sizun, Poullan-Sur-Mer, Pouldergat, Douarnenez, Le Juch, Kerlaz,
Plonévez-Porzay, Quéménéven, Ploéven, Cast Plomodiern,Saint-Nic, Argol, Telgruc-Sur-Mer et
Crozon

1.3 Décomposition des lots

Il s’agit d’'un marché composé de 2 lots, a bons de commande avec maximum, conformément au
décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Lot Désignation

1 Terrassement pour création de billons, talus et ensemencement :

> Phase 1: terrassement pour création de billons et talus

> Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la bande décapée

2 Fourniture de plants pour plantations bocageéres, création de haies bocagéres et entretien:
Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de protections « gibier »

Phase 2 : plantation de haies bocagéres et pose des protections

Phase 3 : fourniture et mise en place d’un paillage de copeaux de bois

Phase 4 : entretien des haies bocageéres

VVVYYV

1.4 Durée du marché

Le marché est conclu a la date de notification du marché (septembre 2017). Chaque lot fait I'objet
d’une durée de marché et d’un calendrier contractuel d’exécution du marché qui lui est propre. Les
éléments sont précisés dans le tableau ci-apres.

Lot Désignation Durée du marché Durée d’exécution
des prestations

1 |Terrassement pour création de billons,

talus et ensemencement :

> Phase 1: terrassement pour création | Dés la date de notification du marché |Dés le 1 bon de
de billons et talus (septembre 2017) au 28/02/2018 commande

» Phase 2 : ensemencement des billons,
talus et de la bande décapée




Lot Désignation Durée du marché Durée d’exécution des

prestations

2 | Fourniture de plants pour plantations

bocageres, création de haies bocageres et

entretien :

» Phase 1: fourniture de plants forestiers et
de protections « gibier »

» Phase 2 : plantation de haies bocagéres et
pose des protections

» Phase 3: fourniture et mise en place d’un
paillage de copeaux de bois

» Phase 4 : entretien des haies bocageéres

Pour la phase 1, 2, 3: Dés le 1°" bon
de commande (octobre 2017) au

commande
Pour la phase 4: Dés la date de
notification du marché (septembre
2017) au 16/06/2020

1.5 Exécution du marché

Les prestations font I'objet d’'un marché a bons de commande avec maximum, conformément au
décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le lancement des travaux est conditionné par I'obtention de subventions par le Syndicat mixte
établissement public de gestion et d’aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB).

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur (EPAB), au fur et a mesure des
besoins et sur la période d’exécution du marché.

Chaque bon de commande précisera :
e |e nom ou la raison sociale du titulaire
e |adate et le numéro du marché ; le lot correspondant
e |adate et le numéro du bon de commande
e la nature et la description des travaux a réaliser
e les délais d’exécution (date de début et de fin)
e |es lieux d’exécution des travaux
e |e montant du bon de commande ;
e les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.

Le modeéle de bon de commande sera présenté lors de la réunion de lancement du marché.
La durée maximale d’engagement de la prestation sera de 7 jours apres réception des bons de

commande. Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur
pourront étre honorés par le ou les titulaires des lots.

Il. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité
décroissante.

1.1 Piéces particuliéres

e |'acte d'engagement et son bordereau de prix (un par lot) ;

e e présent CCAP;

e |e CCTP et ses annexes ;

e leréglement de la consultation ;

e |a note technique et financiere présentée par le titulaire lors de la remise de son offre ;

31/03/2018 Dés le 1* bon de




e acte spéciaux de sous traitances.

1.2 Piéces générales

e |e Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux (arrété du 3 mars 2014), en vigueur lors de la remise des offres ou au ler jour du
mois d'établissement des prix ;

o |e Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de

travaux, correspondant aux normes nationales et européennes en vigueur au ler jour du
mois d'établissement des prix.

e Les normes en vigueur relatives a la nature des prestations du marché.

Ces pieces générales ne sont pas jointes au marché. Le titulaire ne pourra en aucun cas invoquer
I'ignorance de celles-ci pour déroger aux indications qui y sont contenues.

1.3 Piéces non contractuelles
Le reglement de consultation.

Ill. ARTICLE 3-TVA

Tous les montants sont exprimés en distinguant le montant HT et le montant de la TVA dans les
conditions de la réglementation en vigueur.

IV. ARTICLE 4-PRIX DU MARCHE

IV.1  Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires,
pour chacun des lots, selon les stipulations de I'acte d’engagement.

IV.2  Modalités de variations des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché donné par les formules
suivantes :

Tableau 1: formules des prix unitaires apres révision
Lot Formule
1 | Pn=Po x(0.15+0.85 x (In/lo))

2 | Pn=Pox(0.15+0.85 x (In/l0))

Avec :

Pn : nouveau prix unitaire apres révision

Po : prix unitaire d’origine

In : dernier indice mensuel connu a la date de la révision des prix.
lo : Indice des prix du mois de référence

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédant la date de signature de I'offre de
prix par le candidat. Les prix ainsi révisés seront fermes et invariables pendant un an.



Les index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministéere de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie, sont les suivants :

Tableau 2: numéro des lots et index concernés
Lot | Index Libellé de I'index

1 EV3 | Travaux de création d'espaces verts
2 EV3 | Travaux de création d'espaces verts

Les prix correspondant a la phase 4 du lot 2 (entretien des haies bocageres) pourront donc étre
révisés 2 fois durant la durée du marché.

V. ARTICLE 5- REGLEMENT DES COMPTES AU TITULAIRE

V.1 Modalités particuliéres
Seules les prestations effectivement réalisées seront facturées.

V.2 Avance

Aucune avance ne sera versée.

V.3 Acomptes et paiements partiels définitifs

Le versement d’acomptes s’effectuera sur présentation de factures a hauteur des prestations
réalisées.

Il appartient au titulaire de présenter la demande d’acompte correspondant aux prestations
exécutées a la date de la facture, en cohérence avec I'état d’avancement et I'achévement des
différentes phases de réalisation du marché, décrites dans le CCTP.

Le versement du solde sera effectué apres réception et validation par le maitre d’ouvrage des
prestations réalisées faisant I'objet du présent marché.

V.4 Modalités de réglement des comptes

Les demandes de paiement pourront étre remises a I'lEPAB mensuellement, conformément a I'article
13.1 du CCAG-Travaux. Le paiement sera effectué, apres réception des documents et de leur
validation par le syndicat mixte EPAB, par virement au moyen d’'un mandat administratif, par le
Trésorier Payeur de Douarnenez. A cet effet, le prestataire fournira un RIB.

Les factures afférentes au marché seront établies en un original et 2 copies portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

e |e nom ou la raison sociale du créancier

e Le numéro de la facture

e Ladate d’émission

e e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers

e e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET

e le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement

e |e numéro du marché avec la mention « travaux Breizh bocage 2», ainsi que le n° du lot
e |e numéro du bon de commande

e |a date d’exécution des prestations

e la nature des prestations exécutées

la désignation de I'organisme débiteur



e e détail des prix unitaires, lorsque I'indication de ces précisions est prévue par les documents

particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été

effectuées de maniere incompléte ou non conforme. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés

pour tenir compte des travaux en cours d’exécution.

le montant hors TVA de la prestation exécutée, avec un détail par type d’actions réalisées

le relevé des travaux exécutés accompagné du calcul des quantités prise en compte

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés

tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement

liés au marché

e |e montant total TTC des prestations livrées ou exécutées

e l|a date de facturation

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et
TTC

e |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

Les factures seront adressées en format papier a I'adresse suivante :

Etablissement public de gestion et d’aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB)
Le Pavillon, La Clarté

29100 Kerlaz

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou
des demandes de paiement équivalentes, sous réserve de la conformité du contenu de la facture
par rapport a la réception des travaux réalisés.

V.5 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

V.6 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L'acte spécial annexé au marché (DC4) précise tous les éléments de l'article 114 du Code des

marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

e Le comptable assignataire des paiements ;

e Le compte a créditer.

V.6.1 Modalités de paiement direct des cotraitants
Différentes caractéristiques peuvent se rencontrer dans la cotraitance :
e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;
e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a
I'acte d’engagement.



Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

V.6.2 Modalités de paiement des sous-traitants directs

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé.

e Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant.
Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

e Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a
pas été réclamé.

e Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

e Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme
paragraphe.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

e En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

VI. ARTICLE 6-MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

VI.1 Modalités de mise en ceuvre

Le titulaire a la responsabilité des personnels et moyens mis en ceuvre pour exécuter le marché. Il est
tenu a une obligation de résultat concernant le respect des clauses techniques et administratives
décrites dans les cahiers des charges.

VI.2 Modalités d’exécution

Le suivi de I'exécution est exercé par Julie Le Polles, technicienne bocage, localisée au syndicat mixte
EPAB, Le Pavillon-La Clarté, 29 100 KERLAZ. Elle pourra étre assistée par I'animateur Breizh bocage du
conseil départemental du Finistére.

Le maitre d’ouvrage sera représenté par le Président du syndicat mixte de I'EPAB, M. Henri
CARADEC.

VI.3  Conditions générales d’exécution

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du marché).

Le marché s’exécute au moyen de bons de commande édités par le maitre d’ouvrage.



VII. ARTICLE 7-DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES

VIl.1  Délais d’exécution

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande,
conformément aux stipulations des pieces du marché. Le calendrier d’exécution des différents lots
est présenté dans le tableau 3. Le titulaire veillera a respecter ces délais d’exécution.

Tableau 3: Calendrier d’exécution des différents lots

Lot Désignation Calendrier contractuel d’exécution du marché
1 Terrassement pour création de billons, talus et
ensemencement :
» Phase 1: terrassement pour création de billons et | Dés la date de notification du marché (septembre
talus 2017) au 28/02/2018

» Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de
la bande décapée

2 Fourniture de plants pour plantations bocagéres,
création de haies bocageéres et entretien:
> Phase 1: fourniture de plants forestiers et de | Pour la phase 1, 2, 3 : Dés le 1° bon de commande

protections « grand gibier » du marché (octobre 2017) au 31/03/2018
» Phase 2: plantation de haies bocageéres et pose
des protections Pour la phase 4: Des la date de notification du

» Phase 3 : fourniture et mise en place d’un paillage | marché (septembre 2017) au 16/06/2020
de copeaux bois
» Phase 4 : entretien des haies bocageres

VII.2  Pénalités pour retard

Les stipulations de l'article 20.1 du CCAG-Travaux sont applicables. La pénalité est calculée par
application de la formule suivante :

P =V * R /3000, dans laquelle :

P = montant de la pénalité

V = valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant
en prix de base de la prestation en retard ou de I'ensemble des prestations, si le retard d’exécution
d’une partie rend I'ensemble inutilisable

R = nombre de jours de retard

Le présent marché déroge a I'article 20.4 du CCAG-Travaux puisque le titulaire n’est pas exonéré des
pénalités, dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

VII.3  Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.



VIII. ARTICLE 8- CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges. Le titulaire devra respecter les prescriptions du CCTP.

IX. ARTICLE 9-PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

IX.1  Période de préparation — réunion de lancement du marché

Il n"est pas fixé de période de préparation. Une réunion de lancement du marché sera organisée par
I’EPAB avec les 2 titulaires des lots, dés que la notification sera effective.

IX.2  Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les régles de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sont a prévoir pour cette
opération, conformément a la réglementation en vigueur. Le titulaire doit respecter les dispositions
de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs handicapés.

IX.3  Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

IX.4  Registre de chantier

Par dérogation a I'article 9.4 du CCAG-Travauy, il n’est pas prévu de registre de chantier. Toutefois,
au fur et a mesure de I'avancement des travaux, des vérifications quantitatives et qualitatives, dont
les modalités sont stipulées dans le présent CCTP, seront effectuées par I'EPAB.

Des rendez-vous de chantiers seront organisés a des dates et heures qui seront précisées d’un
commun accord avec chaque titulaire.

X. ARTICLE 10-ETUDES D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
maitre d’ouvrage et remis gratuitement au titulaire. lls correspondent aux plans de localisation des
travaux avec la nature des travaux a réaliser.

XI. ARTICLE 11-DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER

XI.1 Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du CCAG-Travaux, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce
qui concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces
interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracabilité.

Xl.2  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables.
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XL3 Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

XIl. ARTICLE 12- CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Xll.1  Opérations de vérification de 'avancement des travaux

Les opérations de vérification de la prestation sont les suivantes :

e Vérification que les exigences du CCTP sont respectées et que les moyens nécessaires sont mis
en ceuvre ;

e Vérification que le contenu des prestations demandées est bien effectué ;

e Vérification que les délais d’exécution du marché sont respectés ;

Ces opérations seront réalisées par le maitre d’ouvrage, au fur et a mesure de |'état d’avancement

des différentes phases de travaux.

XIl.2  Réception des travaux
Chaque bon de commande donnera lieu a la réception des travaux effectués.

Le titulaire devra aviser le pouvoir adjudicateur, de la date a laquelle il estime que les travaux seront
achevés. Le maitre d’ouvrage aura alors a charge de faire les opérations de réception, en présence du
titulaire. La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de I'article 41 du
CCAG-Travaux.

Le maftre d’ouvrage aura a sa charge de faire les opérations de réception, qui comportent :

e lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

e La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

e la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons;

e lLa constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;

e Les constatations relatives a I'achevement des travaux

e Les délais d’exécution ;

e Le respect des modalités du CCTP pour chaque lot.

Ces opérations font I'objet d’un procés verbal dressé sur le champ par le pouvoir adjudicateur signé
par lui et par le titulaire.

Xill. ARTICLE 13- ASSURANCE ET GARANTIE

Xlll.1 Assurances

Le prestataire désigné dans le marché devra justifier au moment de la consultation, avant
notification du présent marché, puis a tout moment en cours d'exécution du marché :

e d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il
encourt vis-a-vis des tiers et de la personne publique a la suite de tous les dommages
corporels, matériels ou immatériels survenant pendant ou apres la réalisation des
prestations.

e d’une assurance couvrant les éventuels litiges et contentieux.
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Xlll.2 Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du CCAG-Travaux, d’'un an a compter de la date
d’effet de la réception des travaux.

Xll.3 Garanties particuliéres

Le titulaire du lot 2 devra assurer un taux de reprise de 90% dans les conditions fixées par le CCTP
dans un délai de garantie fixé a 2 ans.

XIV. ARTICLE 14-DIFFERENDS ET LITIGES

Les dispositions de I'article 50 du CCAG-Travaux sont applicables.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable.
Le Tribunal compétent est celui du lieu de réalisation des travaux:

Tribunal administratif de Rennes — 3 contour de la Motte — 35000 RENNES (Tél : 02 23 21 28 28 — Fax
:02 99 63 56 84).

XV. ARTICLE 15-RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations de l'article 46 du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

Si les prestations ne sont pas exécutées dans des conditions satisfaisantes ou que les prescriptions
des cahiers des charges n’étaient pas respectées par le prestataire, le présent marché pourra étre
résilié par le pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'arrét du marché pourra étre prononcé a tout moment. Cette résiliation ne pourra intervenir
cependant qu’aprés une mise en demeure du titulaire par le pouvoir adjudicateur.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché pour tout motif d’intérét général ou
d’impossibilité financiére, technique ou politique de réalisation de la prestation.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation, une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 46.1.1 du CCAG-Travaux, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

XVI. ARTICLE 16-DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont
apportées aux articles suivants :

e L’article 7.2 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du CCAG-Travaux

e |’article 9.4 déroge a I'article 28.5 du CCAG-Travaux
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