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I. CONTEXTE GENERAL 

 

I.1 Présentation du syndicat mixte établissement public de gestion et d’aménagement de la 
baie de Douarnenez (EPAB) 

L’EPAB est le maître d’ouvrage du contrat territorial des bassins versants du territoire du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la baie de Douarnenez.  
Ce contrat comprend différents programmes, dont : 

 L’élaboration du SAGE ; 

 La charte de territoire : déclinaison locale du plan gouvernemental algues vertes ; 

 Des actions particulières liées à l’eau (phytosanitaires, cours d’eau, …). 
 
Ce contrat territorial traduit l’engagement des collectivités territoriales membres de l’EPAB dans 
l’opération de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le territoire du SAGE de 
la baie de Douarnenez.  
 
Le périmètre d’intervention de l’EPAB est donc situé dans le Finistère. Il correspond au périmètre du 
SAGE de la baie de Douarnenez, pour une surface totale de 38 359 ha. (Voir figure 1). 
 

 
Figure 1: Périmètre du SAGE de la baie de Douarnenez 

 
Dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes en baie de Douarnenez, différents objectifs de 
réduction des fuites d’azote vers le milieu naturel sont fixés. Le plan d’actions intègre dans son volet 
milieux naturels la mise en œuvre du programme Breizh Bocage.  
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I.2 Le programme Breizh Bocage et sa mise en œuvre par l’EPAB 

L’Etablissement Public de gestion et d’Aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) met en 
œuvre le programme breizh bocage depuis sa création en 2012. 
 
L’EPAB a élaboré une stratégie territoriale bocagère 2016-2020. L’objectif final est de disposer d’un 
maillage bocager efficace, pour réduire les transferts de polluants, afin d’améliorer la qualité des 
milieux aquatiques, la ressource en eau et la biodiversité, en conciliant économie et environnement. 
 
Pour mettre en œuvre la stratégie territoriale bocagère 2016-2020 : 18 actions opérationnelles ont 
été validées par le comité de pilotage et seront déclinées sur le territoire du SAGE de la baie de 
Douarnenez. Dans ce cadre,  l’action n°2 : « mettre en place de nouveaux programmes de travaux 
bocagers via le 2ème programme breizh bocage (création et restauration) » et l’action n°14 
« mettre en place des programmes de travaux d’entretien bocagers » seront mise en œuvre sur le 
territoire du SAGE de la baie de Douarnenez. 
 

I.3 Présentation du marché 

Le présent marché a pour objet de confier la réalisation des travaux de création, de restauration et 
d’entretien sur le territoire de la baie de Douarnenez à un prestataire compétent et qualifié.  
 
Le prestataire retenu devra, pour toutes les étapes des travaux, se référer aux parties concernées du 
présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le marché est décomposé en 2 lots. 
 
Chaque aménagement bocager représente un linéaire identifié par un numéro unique pour faciliter 
l’identification des divers travaux à réaliser. 
 
Chacun des linéaires se situe sur le territoire du SAGE de la baie de Douarnenez. Toutes les 
prestations sont assurées sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPAB. 

I.4 Déroulement des travaux 

Les travaux demandés sont des travaux d’aménagement bocager qui visent à créer, restaurer ou à 
entretenir deux types de linéaires bocagers : haies à plat et haies sur talus créés ou restaurés. 
 
Les travaux sont organisés en 2 lots : 
 

 Lot n°1 : Terrassement pour création de billons, talus et ensemencement 
1. Travaux de terrassement : talutage et aménagement d’entrées de champs (fermeture et 

ouverture) 
2. Ensemencement des zones décapées et des flancs des billons et talus réalisés   

 

Lot n°2 : Fourniture de plants pour plantations bocagères, création de haies bocagères et 
entretien 

1. fourniture de plants forestiers et de protections « gibier » 
2. plantation de haies bocagères et pose des protections 
3. fourniture et mise en place d’un paillage de copeaux de bois 
4. Entretien des haies bocagères 
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II. OBJET DU MARCHE 

II.1 Allotissement  
Le marché est décomposé en 2 lots (tableau 1). 
 
Tableau 1: les 2 lots du marché 

Lot Désignation 

1 Terrassement pour création de billons, talus et ensemencement : 
 Phase 1 : terrassement pour création de billons et talus  
 Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la bande décapée 

2 Fourniture de plants pour plantations bocagères, création de haies bocagères et entretien : 
 Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de protections « gibier » 
 Phase 2 : plantation de haies bocagères et pose des protections 
 Phase 3 : fourniture et mise en place d’un paillage de copeaux de bois 
 Phase 4 : entretien des haies bocagères 

 
II.2 Localisation des communes d’intervention 

 
Figure 2: Carte de localisation des communes d’intervention sur le territoire du SAGE la baie de Douarnenez 
(Echelle: 1/100 000ème) 

 
Les chantiers sont situés sur des parcelles agricoles des communes de Beuzec-Cap-Sizun, Poullan-Sur-
Mer, Pouldergat, Douarnenez, Le Juch,  Kerlaz, Plonévez-Porzay, Ploeven, Cast, Plomodiern, Saint-
Nic, Argol, Telgruc-Sur-Mer et Crozon (voir figure 2).  
 
La localisation précise et l’accès aux chantiers seront précisés aux entreprises attributaires du 
marché. 
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II.3 Linéaire des travaux et localisation géographique 

Les types de travaux sur les haies et talus demandés, ainsi que le linéaire concerné, sont précisés 
dans le tableau 2. 
 
Tableau 2: Descriptif des travaux bocagers à mettre en place pour les 2 lots 

Type de travaux Longueur (m) 

Création de haies à plat 2000 

Création de talus plantés  1500 

Création de billons plantés 2000 

Regarnissage de haie  500 

Total général 6 000 m 

 
 
La répartition des linéaires suivant le type de travaux pourra être réajusté mais le linéaire de travaux 
bocager à réaliser sera au maximum 6 000 mètres (valeurs estimatives non contractuelles). 
 
 

II.4 Linéaire des travaux d’entretien 

Les types de travaux d’entretien sur les haies et talus demandés, ainsi que le linéaire concerné, et les 
dates prévisionnelles sont précisés dans les tableaux 3 et 4. 
 
Tableau 3: Descriptif des travaux bocagers à entretenir pour le lot 2 

Travaux d’entretien Longueur (m) 
Nombre de 

passage 
d’entretien 

Linéaire à entretenir 

Plantations 2017/2018  6 000* 3 18 000 

Total général 18 000 ml 

*valeurs estimatives non contractuelles 
 
Tableau 4: Date prévisionnel d’intervention  

Travaux d’entretien Longueur (m) 
Date prévisionnel d’intervention (susceptible 

d’évoluer) 

Plantations 2017/2018  6 000 septembre 2018, mai 2019 et mai 2020 

 
Le linéaire total concerné par les passages d’entretien sera au maximum de 18 000 mètres (valeurs 
estimatives non contractuelles). 
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II.5 Réponse à l’offre 

Pour la réponse à l’offre, l'entrepreneur certifiera avoir pris connaissance de l'importance des 
travaux à réaliser et de leur nature, avoir estimé les difficultés et suggestions pouvant résulter de 
leur exécution. 
 
 
 
L'entrepreneur qui sera retenu ne pourra prétendre à aucune plus value pour : 

 difficultés de travaux de préparation du chantier ; 

 mise en œuvre difficile ; 

 obligation de travailler manuellement pour tout ou partie des aménagements commandés. 
 
Pour faciliter la rédaction de la réponse par le candidat, le syndicat mixte EPAB reste à disposition 
pour organiser une visite de terrain le 18/07/2017 ou le 20/07/2017 pendant la phase de 
consultation. 
 
 

II.6 Calendrier de réalisation des travaux par lot 

 
Le calendrier d’exécution des lots est adapté en fonction de la nature des travaux concernant les 2 
lots. 
 
Tableau 5: Calendrier d’exécution des différents lots 

Lot Désignation Calendrier contractuel d’exécution du marché 

1 Terrassement pour création de billons, talus et 
ensemencement : 
 Phase 1 : terrassement pour création de billons et talus  
 Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la 

bande décapée 

 
 
Dès la date de notification du marché 
(septembre 2017) au 28/02/2018 

2 Fourniture de plants pour plantations bocagères, création 
de haies bocagères et entretien: 
 Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de 

protections « gibier » 
 Phase 2 : plantation de haies bocagères et pose des 

protections 
 Phase 3 : fourniture et mise en place d’un paillage de 

copeaux bois 
 Phase 4 : entretien des haies bocagères 

 
 
Pour la phase 1, 2, 3 : Dès le 1

ER
 bon de 

commande (octobre 2017) au 31/03/2018 
 
Pour la phase 4 : Dès la date de notification du 
marché (septembre 2017) au 16/06/2020 

 
Le délai d’exécution de chaque prestation sera précisé dans chaque bon de commande.  
 
Le candidat indiquera dans son offre son planning prévisionnel détaillé mois par mois. Il précisera 
les moyens humains mobilisés pour la bonne réalisation de la prestation selon les délais d’exécution. 
Ce planning pourra être ajusté lors de la réunion de lancement avec l’EPAB. 
 

II.7 Début des travaux et documents relatifs aux travaux 

 
Les travaux à réaliser feront l’objet d’un bon de commande émis par l’EPAB. Suite à la réception de 
chaque bon de commande, l’entreprise titulaire du marché s’engage à réaliser les travaux, au plus 
tard, 7 jours après. Il informera l’EPAB de la date du début de l’intervention. 
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Le détail des travaux et prestations seront transmis sur la base des projets individualisés des 
différents agriculteurs et collectivités qui précisent la quantité et la localisation des ouvrages, ainsi 
que les coordonnées de chaque bénéficiaire. 
 
Avant tout début de chantier, l’entreprise veillera à contacter l’EPAB 72 heures au préalable du 
commencement des travaux. 
Les exploitants ou collectivités, ci-après désignés « bénéficiaires des travaux », seront 
impérativement informés par le titulaire du marché au moins 72 heures avant l’intervention sur leur 
terrain. Aussi toute modification du calendrier d’intervention devra être notifiée à l’EPAB dès le 1er 
jour de modification du planning d’intervention. 
 
 
Si l'entrepreneur décèle avant toute exécution des erreurs, omissions ou contradictions dans les 
travaux, il doit les signaler dans les plus brefs délais au technicien bocage de l’EPAB : 
 EPAB, Le Pavillon, La Clarté 29100 Kerlaz,  
 Mail : bocage@epab.fr, Tél: 02 29 40 41 26/ 06 47 38 02 06 
 Technicienne bocage : Julie Le Pollès 
 

II.8 Réunion de lancement des travaux 

Dès la notification, une réunion de lancement du marché sera organisée par l’EPAB, avec les 2 
titulaires des lots. Pendant cette réunion, l’EPAB rappellera les modalités techniques demandées 
dans le marché pour chaque lot et remettra les données disponibles (projets individualisés, 
localisation des travaux, …). Cette réunion sera l’occasion d’un échange entre les titulaires de chaque 
lot, s’ils sont différents. 
 
Le calendrier des interventions sera précisé. Cette réunion de lancement devrait avoir lieu courant 
septembre 2017. 
 

II.9 Autorisation de travaux et DT/DICT 

L’EPAB s’engage à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des propriétaires et/ou des 
exploitants agricoles concernés par les travaux. L’officialisation de l’accord de ceux-ci est formalisée 
par la signature d’une convention précisant la nature des travaux. Il conviendra également au 
titulaire de s’assurer de l’absence de réseaux enterrés. 
L’EPAB s’engage à effectuer les déclarations de projet de travaux (DT) et le titulaire s’engagera à 
effectuer toutes les Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). 
 

II.10 Réalisation des travaux 

Une fois les travaux commencés, l’entreprise titulaire de chaque lot s’engage à les réaliser sans 
interruption.  
 
Les travaux du lot 2 pourront débuter en parallèle des travaux du lot 1,  la création de haies à plat 
pouvant être réalisée indépendamment des travaux du lot 1.   
 
Dans tous les cas, le calendrier des interventions sera ajusté en fonction de l'état de ressuyage des 
sols et des dates de récolte des cultures. 
 
En cas de pluviométrie importante, les travaux ne sont effectués qu’en accord avec le bénéficiaire 
des travaux. En cas de dégradations importantes constatées suite à des travaux réalisés sur une 
parcelle, il incombe au titulaire du marché de remettre la parcelle en bon état.  

mailto:bocage@epab.fr
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Les difficultés imprévues susceptibles d’intervenir au cours des travaux seront immédiatement 
signalées par l’entreprise à l’EPAB. 
 
Les conditions pluviométriques peuvent fortement impacter le déroulement des chantiers, 
impliquant ainsi un rétrécissement de la « fenêtre de réalisation des chantiers ». L’entreprise 
s’engage à pallier à ces aléas. Le candidat précisera les moyens qu’il mettra en œuvre pour pallier à 
ces potentiels évènements. Il appartient à l’entreprise de mettre en place l’organisation adéquate 
pour tenir compte de conditions météorologiques particulières. En cas d’intempéries, il est 
nécessaire de contacter les bénéficiaires des travaux et d’aller voir sur le terrain avant 
d’entreprendre le déplacement des engins. Cela permet de vérifier les conditions d’accès et de 
prévoir une organisation différente si les travaux sont empêchés. 
 

II.11 Moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre 

L'entrepreneur est tenu de préciser, dans une note technique, pour chacun des lots auxquels il 
répond : 

 les moyens techniques et matériels directement affectés à la réalisation des prestations, 
dont les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des employés ; 

 les compétences et les moyens humains nécessaires qu’il mettra en œuvre pour la réalisation 
des prestations et qu’il s’engage à mobiliser pour réaliser les prestations; 

 les références techniques du candidat, pour des expériences similaires de moins de 3 ans, en 
particulier, en milieu agricole 

 pour le lot 2 : des fiches techniques des produits et des fournitures utilisées. 
 
Considérant les linéaires à réaliser et les conditions climatiques imprévisibles, le prestataire doit 
pouvoir mettre en œuvre au minimum des chantiers simultanément sur 2 sites différents. Il doit donc 
disposer au minimum de 2 pelleteuses et de 2 chauffeurs disponibles en même temps pour la 
réalisation du lot 1 et de 2 équipes de 2 personnes au minimum pour la réalisation du lot 2. 
 

II.12 Suivi et engagement des travaux 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des vérifications quantitatives et qualitatives 
(modalités stipulées dans le présent cahier des charges, II.7) seront effectuées par l’EPAB. 
 
Des rendez-vous de chantiers seront organisés à des dates et heures qui seront précisées d’un 
commun accord avec l’entreprise. 
 

II.13 Modalités de financement des travaux 

Le syndicat mixte de l’EPAB, maître d’ouvrage engagera les travaux, à la seule condition d’obtenir 
les subventions des différents financeurs du programme Breizh Bocage, à savoir : 
 

 FEADER 

 Agence de l’eau Loire Bretagne 

 Conseil Départemental du Finistère  

 Conseil Régional de Bretagne  
 
 
La notification du présent marché sera effectuée quand l’EPAB aura reçu un accord de principe de 
versement de subvention.  
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II.14 Réception des travaux 

Les travaux seront suivis et réceptionnés par l’EPAB. Les vérifications quantitatives et qualitatives de 
conformité avec le présent dossier seront assurées à la réception. 
 
La réception définitive des travaux interviendra une fois l'ensemble des travaux achevés pour chaque 
bon de commande. Un procès-verbal de réception sera rédigé et signé conjointement par 
l'entreprise et le maître d'ouvrage, après vérification sur site. 
 
La réception des travaux sera organisée par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux par le titulaire 
du marché. 
 
Le procès-verbal de réception précisera les éventuelles réserves, qui devront être levées selon les 
modalités qui seront précisés (délai, modalités techniques, …).  
 
 

 
 
Les spécificités propres à chaque lot sont présentées dans les pages suivantes. 
  

OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE RESTAURATION DU BOCAGE 2017-2020 
 
Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des points exposés ci-
avant s’appliquant aux 2 lots. 
 
À ………………………………………………………………………………. 
 
Le ………………………………………… 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………. 

 
Signature :         Cachet :  
(précédée de la mention lu et accepté) 
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III. LOT 1 : TERRASSEMENT POUR CREATION DE BILLONS, TALUS ET ENSEMENCEMENT  

 
Le lot 1 est décomposé en deux phases successives : 

- Phase 1 : terrassement pour création de billons et talus 

- Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la bande décapée 
 
Le tableau 6 précise la nature des travaux à réaliser et leur linéaire pour le lot 1. Ces données sont 
indicatives et peuvent évoluer. 
 
Tableau 6: Descriptif des travaux à réaliser 

Type de travaux Linéaire (m) 

Création de billons 2 000 

Création de talus 1 500 

Total longueur 3 500 

 

III.1 Phase 1 : terrassement pour création de billons et talus 

L'opération de la présente phase consiste en : 
 La dépose éventuelle de l’ancienne clôture pouvant exister sur la bande de terrassement ; 
 La destruction de la végétation herbacée et ligneuse le cas échéant ; 
 La création de talus et billons à partir de la terre de la parcelle; 
 Le déplacement des entrées de champs ; 
 La restauration des talus dégradés. 

 
III.1.1 Délai d’exécution 

 
Sauf aléas climatiques ou problèmes d’accès aux parcelles (cultures en place), les travaux de 
terrassement sont réalisés entre la date de notification du marché (septembre 2017) et le 
28/02/2018.  
 
Les travaux à réaliser feront l’objet de bons de commande, suite à la réception de chaque bon de 
commande, l’entreprise s’engage à réaliser les travaux, au plus tard, 7 jours après. 
 
Une fois les travaux commencés, l'entreprise s'engage à les réaliser sans interruption, hors aléas 
climatiques. Il est souhaité qu’un maximum de ces travaux soit mené dès septembre 2017, pour ne 
pas retarder la réalisation du lot 2. 
 

III.1.2 Direction des travaux 
L’entrepreneur est tenu d’avertir le maître d’ouvrage par téléphone ou par écrit du commencement 
des travaux au moins 72 heures avant les travaux. 
 
Les exploitants ou particuliers, bénéficiaires des travaux, sont impérativement informés au moins 72 
heures à l’avance par le titulaire du marché de l’intervention sur leur terrain, afin de leur permettre 
d’enlever leur clôture et d’y assister le cas échéant. 
 
Les lieux exacts et les descriptifs des travaux seront transmis avec les bons de commande. Des 
précisions pourront être apportées par le technicien directement sur le terrain. Un piquetage 
matérialisant l’emplacement du talus ou l’entrée de champ sera installé par le technicien de l’EPAB. 
Les entrées de champs sont à préserver, sauf s’il est précisé le cas contraire, dans le détail des 
travaux fourni dans les projets individualisés.  
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Les travaux portent parfois sur des sites d’accès délicat, l’entreprise doit remettre en état à sa charge 
les lieux, en cas de dégradation liée à son intervention. 
 
Les difficultés imprévues susceptibles d’intervenir au cours des travaux sont immédiatement 
signalées par l’entrepreneur au maître d’ouvrage. 
 

III.1.3 Modalités des travaux 
L'entrepreneur sera responsable des dégâts causés aux tiers pour l'emploi ou la manœuvre de son 
matériel ou de la négligence de son personnel sur les lieux des travaux. 
 
L'accès au chantier se fera normalement par les chemins ruraux aboutissant au chantier (sauf cas 
spécifiques détaillés par le maître d'ouvrage). 
 
Après la fin des travaux, la remise en état des routes publiques ou privées ayant permis l'accès aux 
chantiers sera, en cas de dégradation, à la charge de l'entrepreneur. 
 

III.1.4 Travaux de la phase 1 du lot 1 

III.1.4.1 Dépose d’ancienne clôture 

Les bénéficiaires des travaux sont impérativement informés par téléphone au moins 72 heures à 
l’avance par le titulaire du marché de l’intervention sur leur terrain, afin de leur permettre d’enlever 
leur clôture et d’y assister le cas échéant. Si les clôtures anciennes pouvant se trouver sur la bande à 
planter (poteaux et barbelés) n’ont pas été enlevées par le bénéficiaire des travaux, celles-ci seront 
déposées par le titulaire dans un coin de la parcelle à laquelle elles appartiennent. Ce travail sera 
précisé dans la fiche récapitulative des travaux. 
 

III.1.4.2 Destruction de la végétation existante 

Dès lors qu’une végétation herbacée ou ligneuse est déjà en place, le passage d’une épareuse ou 
d’un broyeur d’accotement peut être nécessaire pour le débroussaillage sur la zone concernée par 
l’ouvrage. Il est estimé que cette situation se produira au maximum dans 25 % des cas.  
 
La végétation ligneuse et/ou herbacée doit être broyée au ras du sol. 
 
Le maître d’ouvrage (EPAB) informera l’entrepreneur de la nécessité d’un éventuel passage 2 jours 
avant la réalisation des travaux. Le titulaire pourra accompagner le technicien bocage de l’EPAB sur 
les parcelles en préparation des travaux.  
 

III.1.4.3 Qualité des matériaux de remblais 

La création des ouvrages (billons et talus) se fera à partir de la terre disponible sur place par 
excavation ou, exceptionnellement, par apport de terre extérieure avec accord de l’EPAB. Il est 
rappelé que l’apport de terre extérieure n’est pas financé par l’EPAB. L'emplacement de prélèvement 
de terre sera à préciser directement avec l'exploitant, suite à l’accord préalable de l’EPAB.  
En aucun cas, il ne saurait être toléré l’apport de remblai pouvant contenir du « tout-venant » 
(déchets bitumeux, gravats divers…). L’entrepreneur veillera notamment à ne pas fournir de terres 
contaminées par des espèces végétales dites envahissantes (Renouée du Japon, Buddleia, Balsamine 
etc…). Dans le cas d’une contamination, l’entrepreneur s’engage à traiter à ses frais le 
développement de ces espèces.  
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III.1.4.4 Création de billons et talus  

L’ouvrage sera monté à la pelle mécanique à chenille (pelleteuse), avec tassement des trois côtés. 
 
Avant l’édification de l’ouvrage, l’entreprise veillera à enlever et conserver la terre superficielle pour 
la remettre au-dessus une fois l’édification terminée. Cette couche d’une hauteur de 40 cm minimum 
sera systématiquement réalisée à partir de la terre de la parcelle et doit être moins tassée que le 
cœur de l’ouvrage, afin de favoriser la croissance des plants. 

 
La terre est prélevée dans la parcelle (à privilégier) sur une largeur de 5 à 10 mètres sur 10-15 cm 
d’épaisseur. La terre ne doit être ni trop humide, ni trop sèche, pour permettre un bon compactage. 
 
Si le bénéficiaire des travaux dispose d’un apport de terre extérieure (à éviter), le chargement et 
l’acheminement des matériaux reste à la charge de l’exploitant. Toutefois, cette opération peut se 
faire le jour des travaux, mais hors marché. Si c’est le cas, la terre sera mise en tas le long du futur 
talus à construire. L’EPAB devra alors être informé par l’entreprise pour venir vérifier la qualité de 
la terre végétale avant la création du talus ou billons. 
 
La mise en œuvre du talus s’effectue par tassement vertical au fur et à mesure du positionnement de 
la terre sur le linéaire. Les flancs sont tranchés et non tassés latéralement afin d’avoir une pente 
supérieure à 45°. Si un flanc n’est pas accessible au tranchage (en bord de voirie ou boisement), il est 
tassé latéralement pour le consolider. La terre prélevée au tranchage est répartie sur la bande 
décaissée avant ou après un décompactage de cette bande tassée (à l’aide des dents du godet de 
terrassement). 
 
Le format des talus doit répondre aux dimensions suivantes : 
 

 
 
Le format des billons doit répondre aux dimensions suivantes : 
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III.1.4.5 Les entrées de champs à déplacer 

Les entrées de champs situées dans les points bas des parcelles sont des zones préférentielles 
d’écoulement des eaux de la parcelle vers le réseau hydrographique. Le maître d’ouvrage informera 
le candidat retenu de la nécessité de modifier une entrée de champs, selon le contenu des projets 
de chaque bénéficiaire de travaux.  
 
Ainsi, il peut être procédé à 3 types de travaux : 

 Création d’une nouvelle entrée de champ ; 

 Aménagement d’une entrée de champ (avec mise en place d’une buse) ; 

 Fermeture simple d’une entrée de champ. 
 

Création d’une nouvelle entrée de champs :  
Une ouverture est réalisée dans le talus existant, d’une largeur minimale de 5 m. Un emplacement 
est désigné par le maître d’ouvrage à l’aide d’une bombe de marquage. La terre extraite du talus est 
étalée à proximité dans le champ. Lorsque l’entrée de champ concerne un talus du programme de 
travaux, un arrêt de la construction est observé sur 5 m à l’emplacement désigné.  
 
Aménagement d’une entrée de champs avec mise en place d’une buse :  
Cette prestation concerne les entrées traversées par un fossé. Les travaux sont alors les mêmes que 
lors d’une ouverture simple d’entrée de champ, auxquels est ajoutée la pose d’une buse dans le 
fossé existant. Le fossé sera retravaillé au préalable afin d’obtenir une section homogène. Les 
dimensions de la buse seront de 6 à 10 m de longueur et 30 cm de diamètre, ces entrées seront 
précisées par le maître d’ouvrage dans les projets individualisés. 
 
Fermeture simple d’une entrée de champs :  
L’entrée de champs est fermée par la création d’un talus, dont les modalités respectent les 
caractéristiques décrites à la partie « III.1.4.3 Création de billons et talus ».  
 

III.2 Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la bande décapée 

III.2.1 Description de la prestation 
L'opération de cette phase 2 consiste en : 
 l’ensemencement des flancs des billons et talus réalisés ; 
 l’ensemencement des zones décapées. 

 
III.2.2 Ensemencement des ouvrages et de la zone décapée 

Après l’édification des ouvrages en phase 1, il sera projeté des semences de Ray-grass Anglais 
adapté au fourrage ou pâturage, sauf indication particulière, sur le sommet et les flancs des 
ouvrages créés lors de la phase 1. Un tassement des graines sera réalisé pour une bonne adhésion 
aux flancs des ouvrages. La densité du semis sera de 4g/m2 (40 kg/ha). La bande de terre décapée 
sera réensemencée uniquement sur les parcelles en prairies et si le bénéficiaire des travaux est 
intéressé.  
 
En fonction de l’avancement du lot 2, l’ensemencement des bandes décapées pourra avoir lieu après 
la mise en place du paillage de copeaux bois (phase 3 du lot 2) car une bande de roulement est 
nécessaire le long de l’ouvrage pour mettre en œuvre ce paillage. Le maître d’ouvrage informera 
l’entreprise retenue du délai d’intervention pour réaliser l’ensemencement des bandes décapées. 
 
Dans le cas où le bénéficiaire des travaux cultive des parcelles en agriculture biologique, l’entreprise 
proposera du Ray-grass Anglais adapté au fourrage ou pâturage, ou un mélange de semences, 
adapté à la réglementation spécifique. L’EPAB précisera dans les projets individualisés les linéaires 
concernés. 
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Si l’ensemencement réalisé ne donne pas satisfaction au Maître d’ouvrage (si le mélange ne pousse 
pas) durant l’année suivant la pose, l’entreprise attributaire du marché pour le lot 1 s’engage à 
remettre en place un semis pour permettre la végétalisation attendue. 
 
Toutes ces prestations seront à réaliser après l’envoi de bons de commande qui préciseront la 
localisation des chantiers. 
 
 

 
  

LOT 1 : TERRASSEMENT POUR CREATION DE BILLONS, TALUS ET ENSEMENCEMENT 
 
Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations du 
lot 1 et des modalités du lot 2. 
 
À ………………………………………………………………………………. 
 
Le ………………………………………… 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………. 

 
Signature :         Cachet :  
(Précédée de la mention lu et accepté) 
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IV. LOT 2 : FOURNITURE DE PLANTS POUR PLANTATIONS BOCAGERES, CREATION DE HAIES 
BOCAGERES ET ENTRETIEN 

Le lot 2 est décomposé en 4 phases, présentées ci-après : 
 Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de protections « gibier » 
 Phase 2 : plantation de haies bocagères et pose des protections 
 Phase 3 : fourniture et mise en place d’un paillage de copeaux de bois 
 Phase 4 : entretien des haies bocagères 
 

Le tableau 7 précise la nature des plantations à réaliser et leur linéaire pour le lot 2. La répartition 
des linéaires suivant le type de travaux pourra être réajusté dans les bons de commande mais le 
linéaire de travaux bocager sera au maximum 6 000 mètres.  
 
Tableau 7: Descriptif des plantations à réaliser 

Type de travaux Longueur (m) 

Création de haies à plat 2000 

Création de talus plantés  1500 

Création de billons plantés 2000 

Regarnissage de haie  500 

Total général 6 000 m 

 
 

IV.1 Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de protections « gibier » 

IV.1.1 Fourniture des plants 
 
Une estimation des besoins en plants a été réalisée dans le tableau 8. En considérant un linéaire total 
de travaux de 6 000 m et un espacement entre les plants de 1,5 m, le nombre total de plants est 
estimé à 4 650 au maximum. 
 
Ces données sont, pour le moment, encore indicatives et sont susceptibles d’évoluer. La liste des 
essences préconisées dans le département figure en annexe 1 du présent CCTP. 
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Tableau 8: Répartition estimative des essences pour les plantations  

Essence Nombre de plants 

Ajonc d'Europe 250 

Aulne glutineux 250 

Bourdaine 50 

Bouleau verruqueux 50 

Charme 300 

Châtaignier 350 

Chêne pédonculé 200 

Chêne sessile 300 

Chêne vert 50 

Erable champêtre 200 

Fusain d'Europe 100 

Fusain du japon 50 

Genêt à balais 100 

Griselinie 50 

Hêtre 250 

Merisier 100 

Noisetier sauvage 600 

Noisetier fruits 300 

Pommier sauvage 100 

Prunellier 200 

Saule roux 300 

Sureau noir 300 

Troène sauvage 200 

Total général 4650 

 
IV.1.2 Délai d’exécution 

La fourniture des plants et des protections devra se faire entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. La 
prestation pourra débuter en parallèle du lot 1, pour les créations des haies à plat et les regarnissage. 
Pour les autres, le lot 2 s’enchaînera au fur et à mesure de l’avancement du lot 1. 
 

IV.1.3 Provenance et normes de qualité pour la fourniture des plants 

IV.1.3.1 Plants forestiers 

IV.1.3.1.1 Plants réglementés 

Les essences feuillues utilisées dans les plantations bocagères sont soumises aux dispositions des 
articles L.555-1 du code forestier. La liste des essences est fixée par  l'arrêté ministériel du 24 octobre 
2003. Le présent CCTP rend applicable aux feuillus réglementés les règles de l'article R.552-22 du 
code forestier et de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 24 octobre 2003, quelles que soient les 
quantités livrées.  
 
Les essences, variétés, dimensions, conditionnement et provenances recommandées (voir tableau 9) 
doivent être impérativement respectés.  
 
Les essences de plants forestiers utilisées sont soumises au titre V du Code Forestier concernant les 
feuillus réglementés, à l’arrêté ministériel du 29 novembre 2003 et à l’arrêté préfectoral du 3 
novembre 2014 (voir annexe 2) pour la région Bretagne. 
 
Les essences de feuillus réglementées sont listés dans le tableau 9. 
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Tableau 9:Tableau présentant les feuillus réglementés 

Nom commun    
Conditionn
ement 

Age 
max 

Taille 
(cm) 

Diamètre 
au collet 
min (mm) 

Provenance 
recommandée Provenance utilisable 

Charme RN  2 30 et + 5 et + CBE 130-Ouest   

Aulne glutineux RN 2 30/50 5 et + AGL 130-Ouest 
AGL 901-Nord Est et 
montagnes 

Bouleau 
pubescent RN 2 30/50 5 et + BPU 130-Ouest   

Bouleau 
verruqueux RN 2 30/50 5 et + BPE 130-Ouest   

Châtaignier RN 2 40/60 7 et + 
CSA 101-Massif 
Armoricain CSA 102-Bassin Parisien 

Chêne 
pédonculé RN 2 50/80 7 et + 

QRO 100-Nord 
Ouest QRO 421-Massif Central 

Chêne sessile RN 2 50/80 7 et + 
QPE 103-Massif 
Armoricain 

QPE 104 Perche-QPE 105 Sud 
Bassin Parisien-QPE 106 
Secteur ligérien 

Chêne vert G (godet) 1 15/30 4 et + 
QIL 311-Dunes 
littorales QIL 362-Sud Ouest 

Erable 
champêtre RN 3 30 et + 5 

  

Frêne commun RN 2 40 et + 6 et + 
FEX 102-Bretagne 
et Val de Loire 

FEX 101-Bassin Parisien et 
bordure Manche 

Hêtre RN 3 50/80 7 et + 
FSY 101-Massif 
Armoricain FSY 102-Nord 

Merisier RN 2 60/80 8 et + 
Clones (voir 
annexe 2) PAV 901-France 

Pommier 
sauvage 

 
3 40 et + 6 et + 

   
 

IV.1.3.1.2 Documents d’accompagnement 

Chaque lot d’essences, par livraison, devra être accompagné du document d’accompagnement 
prévu à l’article 7 de l’arrêté interministériel du 24 octobre 2003 (JORF n°248 du 25/10/03) et du 
passeport phytosanitaire. Ces documents d’accompagnement seront exigés avant le déchargement 
des plants : les rubriques de ces documents devront être renseignées sous peine de rejet immédiat 
des lots. La rubrique concernant les lieux d’élevage des plants lors de leur dernière période de 
végétation et les dates d’arrachage devront être impérativement renseignées.  
 
Cas particulier : dans le cas de la conservation en chambre froide, la durée de stockage et la méthode 
employée devront être indiquées. Les plants seront issus de semis. 
 

IV.1.3.1.3 Qualité génétiques des plants 

Concernant les provenances, il sera privilégié la catégorie "provenance recommandée" (voir tableau 
9). Si les provenances recommandées ne peuvent être respectées, le titulaire du marché devra 
prévenir l’EPAB pour avis, avant la commande. 
 

IV.1.3.1.4 Autres espèces 

Pour les autres espèces, les normes de hauteur imposées sont précisées dans l’annexe 1. Dans tous 
les cas, il convient de prévenir l’EPAB avant la livraison si les normes dimensionnelles ne peuvent être 
respectées. 
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IV.1.3.2 Norme qualitative des plants 

Les plants ne sont commercialisés que si 95% de chaque lot est d’une qualité loyale et marchande. 
Les défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande sont présentés dans le tableau 10. 
 
Tableau 10: Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande 

Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande 
Feuillus 
réglementés 

Autres 
feuillus 

Plants portant des blessures non cicatrisées sauf blessures de coupes pour 
tailles culturales propres et de faible importance 

x x 

Plants partiellement ou totalement desséchés x x 

Tige présentant une forte courbure x x 

Tige multiple x   

Tige présentant plusieurs flèches (sauf pour le hêtre et les chênes) x   

Tige et rameaux incomplètement aoûtés x x 

Tige dépourvue de bourgeon terminal x x 

Collet endommagé x x 

Racines principales gravement enroulées, tordues ou endommagée x x 

Racines principales (pivot) formant un angle inférieur à 110 ° avec la tige x x 

Radicelles absentes ou endommagées x x 

Plants présentant de graves dommages causés par des organismes 
nuisibles  

x x 

Plants présentant des indices d'échauffement, de fermentation ou de 
moisissures 

x x 

Système racinaire nettement insuffisant x x 

 

IV.1.3.3 Réception des plants à la livraison 

Les végétaux seront réceptionnés par le maître d’ouvrage en présence de l’entreprise titulaire du 
marché pour le lot n°2 et ce, avant tout démarrage du chantier de plantation. Le titulaire informera 
l’EPAB de la date de réception des végétaux.  
 
La réception des plants sera effectuée par sondage et portera sur la conformité des normes de 
qualité et des caractéristiques déterminées dans le présent cahier des charges. Les plants seront 
conditionnés par type d’essence, dans un ou plusieurs sacs protecteurs. Chaque sac doit être 
étiqueté du nom de l’essence et du nombre de plants qu’il contient. La réception sera effectuée par 
le technicien bocage de l’EPAB, assisté par l’animateur Breizh Bocage du Conseil Départemental du 
Finistère. 
 
Les lots doivent comporter au moins 95 % de plants de qualité loyale et marchande déterminée par 
les critères de conformation et d'état sanitaire, ainsi que des critères d'âge et de dimensions 
imposées. 
 
L'entrepreneur est tenu de fournir au maître d'ouvrage les fiches techniques des plants utilisés : 
coordonnées de la pépinière sollicitée, identification des provenances de plants. Les végétaux non 
conformes seront évacués et remplacés. 
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IV.1.3.4 Méthode de refus 

Tous les plants d'une essence contrôlée et refusée seront remplacés par le titulaire dans un délai de 
10 jours. La même procédure de contrôle à la réception des nouveaux plants sera à nouveau 
appliquée pour ce remplacement des plants.  
 

IV.1.4 Fourniture des protections gibiers 
Des protections individuelles de type « grand gibier » seront nécessaires tous les 4 plants, soit tous 
les 6 m principalement sur les arbres de haut-jet plantés. Cela représente au maximum 1163 
protections à installer.  
 
Des protections contre les lapins pourront également être installées en remplacement ou en 
complément des protections contre le chevreuil en fonction de problématiques identifiées sur le 
terrain.  Cela représente au maximum 400 protections à installer. 
 
La protection fournie est composée des éléments suivants : 
 Protection chevreuils 

 Manchon grillagé noir– hauteur mini 100 cm – ø de la gaine 40-45 cm – garantie 3 ans anti U.V ; 

 2 tuteurs châtaignier ou acacia – hauteur 150 cm ; 
 
 Protection lapins 

 Manchon grillagé noir – hauteur mini 50 cm - ø de la gaine 30 cm - garantie 3 ans anti U.V ; 

 2 tuteurs châtaignier ou acacia– hauteur mini 80 cm ; 
 
Les protections seront réceptionnées et vérifiées sur le lieu de livraison en présence du maître 
d'ouvrage. 
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IV.2 Phase 2 : plantation de haies bocagères et pose des protections 

IV.2.1 Description de la prestation 
L'opération consiste à la plantation de plants forestiers sur billons, talus ou à plat pour l'opération de 
reconstitution du bocage faisant suite aux travaux menés dans le lot 1. 
 

IV.2.2 Délai d’exécution 
Les travaux de plantations seront réalisés entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. Il est souhaitable que 
les lots 1 et 2 se coordonnent au mieux pour finaliser les plantations d’ici fin 2017. 
 

IV.2.3 Approvisionnement et stockage  
L’approvisionnement et le stockage des plants sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché 
pour le lot 2. 

IV.2.3.1 Arrachage des plants 

Dans l'intervalle de temps compris entre l'arrachage et la livraison, toutes les précautions devront 
être prises pour la conservation des plants, de façon à éviter meurtrissures, dessèchement et 
atteinte par le gel. Le délai entre l'arrachage et la livraison des plants devra être aussi court que 
possible (maximum 5 jours).  
 

IV.2.3.2 Transport des plants 

Le transport des plants aura lieu en dehors de leur période de végétation. Il devra être effectué dans 
les meilleures conditions (véhicule fermé ou bâché, aménagé de façon à exclure l'écrasement des 
plants ou la destruction des mottes, caisses solides et maniables pour les conteneurs, emballages 
résistants pour les racines nues,…).  
 
L'entreprise a l'obligation de prévoir une jauge principale et une ou plusieurs jauges secondaires sur 
le territoire. La localisation et la réalisation des jauges sont à la charge du titulaire. Au cours de la 
réalisation, les plants seront transportés en sacs protecteurs : blanc à l’extérieur et noir à 
l’intérieur, de un mètre de haut et de 100 µ d’épaisseur pour les plants à racines nues, en cagette en 
ce qui concerne les plants en conteneur.  
 
Les plants non utilisés devront être ramenés en jauge, dans un lieu approprié, à l’abri du vent. 
 

IV.2.3.3 Mise en jauge 

L’entreprise titulaire du marché prendra en charge les frais liés à la réception et au déchargement 
des matériaux, à la réalisation de tranchées pour préparer la mise en jauge.  
 
Les plants livrés en paquets devront être déliés et étalés pour éviter tout échauffement, en prenant 
soin de ne pas mélanger les différentes espèces.  
 
Ils seront ensuite mis en jauge immédiatement dans un endroit abrité du vent et du soleil et dans un 
milieu drainant à base de terre légère et de sable. Les plants mis en jauge devront être couverts 
jusqu'au collet, la terre tassée entre les racines, et arrosés si le milieu est sec. 
 
Les plants seront sortis de jauge au fur et à mesure de l'avancement des plantations. Une jauge 
secondaire pourra être prévue par l’entreprise selon les zones d’intervention. Toute plantation sera 
interdite pendant les gelées (température < à -1°C). 
 
Le surplus de plants pouvant rester après la réalisation des projets sera automatiquement restitué et 
non facturé par l’entreprise attributaire du marché pour le lot 2. 
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L’entreprise est responsable de l’évacuation de ses déchets au sein d’une filière de retraitement 
adaptée.  
 
 

IV.2.4 Préparation du sol 

IV.2.4.1 Dépose d’ancienne clôture  

Les bénéficiaires des travaux sont impérativement informés au moins 72 heures à l’avance par le 
titulaire du marché de l’intervention sur leur terrain afin de leur permettre d’enlever leur clôture et 
d’y assister le cas échéant. Si les clôtures anciennes pouvant se trouver sur la bande à planter 
(poteaux et barbelés) n’ont pas été enlevées par le bénéficiaire des travaux. Celles-ci seront 
déposées par le titulaire dans un coin de la parcelle à laquelle elles appartiennent. 
 

IV.2.4.2 Broyage de la végétation existante  

Le passage d’une épareuse ou d’un broyeur d’accotement peut être nécessaire pour le 
débroussaillage de la végétation existante sur les plantations à réaliser. La végétation ligneuse et/ou 
herbacée devra être broyée au ras du sol sur une largeur de 2 mètres. Il est estimé que cette 
situation se produira au maximum dans 30% des cas. 
 
Le maître d’ouvrage (EPAB) informera l’entrepreneur de la nécessité d’un éventuel passage 2 jours 
avant la réalisation des travaux. Le titulaire pourra accompagner le référent sur les parcelles en 
préparation des travaux.  
 

IV.2.4.3 Sous-solage et/ou labour 

Pour la plantation de haies à plat, suivant la nature du terrain, un sous solage sera exécuté à 
l’emplacement de la future bande de plantation. La profondeur de travail se situera à 0,6 m 
minimum. Le décompactage du sol sera réalisé par un ripper ou une sous-soleuse à une seule dent.  
Un labour suivra pour préparer le sol sur 2 m de large à 30 cm de profondeur au moins avec une 
charrue traditionnelle. 
 
Dans le cas où le passage d’une charrue est impossible, la plantation se fera avec la technique du 
potet travaillé (cf. IV.2.4.5.Potet travaillé). 

IV.2.4.4 Emiettage du labour 

Un émiettage sera réalisé avec une herse rotative pour les plantations à plat sur une largeur de 2 m. 
Ce travail doit permettre d’obtenir une surface bien nivelée et sans motte. 
 

IV.2.4.5 Potet travaillé  

L’entreprise attributaire du marché pour le lot 2 réalisera des potets travaillés pour les plantations 
dans les cas suivants : 

 Regarnissage de haies sur talus anciens, 

 plantation sur sols non travaillés (sous-solage et/ou labour et/ou émiettage non réalisés); 

 haies présentant des anciennes souches (thuyas, cyprès etc…). 
 

La plantation en potet travaillé au moyen d’une bêche plate doit suivre les étapes suivantes : 

 décaper la couche végétale superficielle dans un rayon de 30 cm ; 

 enfoncer la bêche verticalement dans le sol et la retirer; 

 recommencer 2 fois l’opération de manière à obtenir 3 fentes formant un U ; 

 pratiquer une quatrième fente reliant les extrémités des 2 fentes opposées ;  

 tirer le manche vers soi de manière à ouvrir un trou ;  
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 une fois le plant placé au milieu du potet et le collet du plant au niveau du sol, bien étaler les 
racines en position naturelle et les recouvrir avec la terre d’extraction qui sera tassée 
modérément au pied. 

 
 

IV.2.5 Travaux de plantation 

IV.2.5.1 Servitudes de plantation 

Les distances de plantation par rapport aux voies de circulation seront précisées dans les projets 
individualisés par bénéficiaire. Les plantations ne devront pas gêner la circulation automobile, ni 
nuire à la sécurité des usagers de la route. Une distance minimale de 2 m est à respecter entre la 
haie et la limite de la voirie. 
 
Les distances de plantation liées aux limites de propriété seront indiquées dans les projets 
individualisés des différents bénéficiaires retenus par convention. En cas de doute sur le terrain, ces 
distances seront définies avec le maître d’ouvrage et le propriétaire.  
 
Si l’entreprise constate un problème ou une absence de bornage sur le terrain, l’intervention est 
reportée tant que l’EPAB n’est pas venu sur place pour installer ce bornage. 
 
L'entrepreneur titulaire du marché veillera à ne pas mettre d'arbres de haut-jet sous les fils 
électriques. 
 

IV.2.5.2 Plantations 

La plantation ne devra pas être effectuée en période de gel ou sur sol détrempé. La technique de 
plantation à suivre est la suivante : 
 
 Habillage des racines et des parties aériennes : chaque plant sera préparé (habillage des racines). 

Les plants feuillus constituant le bourrage pourront être rabattus de telle sorte qu'ils 
correspondent aux normes de hauteur exigées. La hauteur des plants est rappelée en annexe 1 
du présent document ; 
 

 Le cas échéant : Pralinage des plants (sur plantation tardive ou conditions climatiques très 
sèches), le pralin sera composé d'1/3 de sable, 1/3 de bouse et 1/3 d'eau ; 
 

 Plantation : la plantation se fera avec un espacement de 1,5 m entre les plants ; 
 

 Sur sol travaillé (sous-solage et/ou labour et/ou émiettage) et sur talus récents : la plantation se 
fera à la bêche ou la houe forestière ; 

 

 Sur talus anciens, sur sols non travaillés ou sur haies avec anciennes souches : la plantation se 
fera à la bèche à la méthode du potet travaillé (30 cm x 30 cm x 30 cm) ; 

 

La composition de la haie sera fournie à l'entreprise attributaire du marché par le maître d'ouvrage 
(au travers des projets individualisés établis pour chaque bénéficiaire), en même temps que les bons 
de commande. 

 

IV.2.5.3 Garantie de reprise des végétaux 

L'entreprise attributaire du marché du lot 2 est entièrement responsable des plants pendant le 
délai de garantie fixé à 2 ans, à compter de la date de réception des travaux de plantation. 
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Pendant cette période, l'entrepreneur assurera à ses frais le remplacement des plants manquants, 
gravement mutilés, visiblement dépérissant, morts ou jugés morts sur chaque haie où le taux de 
reprise est inférieur à 90 %.  
 
Ces constats de reprise auront lieu chaque année et à l'expiration du délai de garantie. Les végétaux 
plantés lors des remplacements auront les mêmes caractéristiques que les végétaux en place 
(essence, taille, conditionnement, port, provenance,…) sauf avec accord de l’EPAB. La plantation se 
fera selon les mêmes critères techniques (périodes, date limite, techniques de plantation) et fera 
l’objet d’une vérification par l’EPAB. 
 

IV.2.6 Mise en place des protections 
 

IV.2.6.1 Description de la prestation 

L'opération consiste en la mise en place de protection (chevreuils et/ou lapins) sur les plants 
forestiers. 
 

IV.2.6.2 Délai d’exécution 

Les travaux de plantations seront réalisés entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. La mise en place des 
protections doit se faire simultanément à la plantation, et au plus tard, 2 jours après la mise en place 
des plants.  
 

IV.2.6.3 Mise en place des protections 

Les protections contre le gibier seront installées, tous les 4 plants, soit tous les 6 m principalement 
sur les arbres de haut-jet plantés. En fonction de problématique locale des protections contre les 
lapins pourront être installées en remplacement et/ou complément. 
 
Un tuteur (châtaignier ou acacia) pour le maintien de l’arbre sera tressé sur au moins deux points du 
filet et enfoncé à la massette. 
 
Le filet de protection sera obligatoirement agrafé au tuteur de maintien de la protection (châtaignier 
ou acacia) sur 3 points différents avec 3 agrafes.  
 
Un ourlet sera réalisé en haut du manchon afin de favoriser la sortie des plants et de limiter les 
frottements avec la protection. 
 

IV.3 Phase 3 : fourniture et mise en place de copeaux bois 

IV.3.1 Description de la prestation 
 
L’opération de la présente phase consiste en la fourniture et la mise en place d’un paillage de copeau 
de bois. La fourniture attendue est du copeau bois destiné à être utilisé en paillage au pied des 
plantations bocagères. Le paillage ainsi constitué devra limiter le développement des plantes 
adventices. 
 

IV.3.2 Délai d’exécution 
Les travaux de plantation seront réalisés entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. La mise en place du 
paillage se fera au fur et à mesure de la plantation, et au plus tard, 7 jours après la mis en place des 
plants. Une fois les travaux engagés, l'entreprise s'engage à les réaliser sans interruption, hors aléas 
climatiques. 
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IV.3.3 Paillage de copeaux bois : type et mise en place 
 

IV.3.3.1 Qualité de la fourniture 

 
Les plaquettes seront issues du broyage de bois de bocage ou de boisements de feuillus (peuplier, 
saule,…) dans la mesure du possible d’une production locale. Le candidat devra fournir dans son 
offre le lieu d’approvisionnement choisi. 
 
Les copeaux bois devront avoir séché de manière à limiter le risque d’échauffement par 
fermentation, au pied des plants. 
  
Elles auront une quantité limitée de résineux (pins, thuyas, sapins,…). Si du résineux est présent dans 
le paillage, il le sera en mélange avec du feuillus (au maximum 20%). Les plaquettes seront issues du 
broyage de bois sains, afin d’éviter toute contagion sur les jeunes plants. On veillera notamment à 
l’absence de Châtaignier chancré dans les boisements à broyer à des fins de paillage.  
 
 

IV.3.3.2 Travaux de mise en place des copeaux 

 
La mise en place des copeaux devra être réalisée au maximum de manière mécanisée.  
Pour cela, elle pourra être assurée par exemple avec une remorque distributrice équipée d’un tapis 
de déport. Celui-ci sera suffisamment haut et long pour permettre la mise en place de copeaux sur 
les talus d’un mètre de hauteur. 
 
La mise en place pourra être réalisée selon une autre méthode que le prestataire devra alors décrire 
précisément dans son offre. 
 
Le passage de la remorque distributrice permet un dépôt des copeaux sur la ligne de plantations sous 
forme d’andain.  
 
Afin de préserver les plants et éviter qu’ils soient enfouis sous les copeaux, une personne de 
l’entreprise dispose d’un outil (type pelle à céréales) sous le flot des copeaux qui sort de la remorque 
distributrice. 
 
L'entrepreneur sera responsable des dégâts causés aux tiers pour l'emploi ou la manœuvre de son 
matériel ou de la négligence de son personnel sur les lieux des travaux. 
 
Après la fin des travaux, la remise en état des routes publiques ou privées ayant permis l'accès aux 
chantiers sera, en cas de dégradation, à la charge de l'entrepreneur. 
 
Afin de garantir une protection suffisante une fois installée, la couche de copeaux aura une 
épaisseur d’au moins 10 cm avec une largeur différente suivant le format du talus et de la haie : 
 
 Talus plantés 

La couche de copeaux sera mise sur le sommet du talus, elle aura une épaisseur de 10 cm avec une 
largeur minimal à 80 cm soit environ  8 m3 pour 100 ml. 
 
 Billon plantés 

La couche de copeaux sera mise sur le sommet du billon, elle aura une épaisseur de 10 cm avec une 
largeur minimal à 40 cm soit environ  4 m3 pour 100 ml. 
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 Haie à plat 

Pour les haies à plat, la couche de copeaux aura une épaisseur de 10 cm avec une largeur minimal à 
70 cm soit environ  7 m3 pour 100 ml. 
 
Cette couche sera mise en continue, pour l’ensemble des haies à plat, des talus et billons plantés 
créés.  
 
 Regarnis de haies  (à plat ou sur talus existant) 

Pour les haies existantes à regarnir, il est prévu de répartir les copeaux de bois sur une épaisseur de 
10 cm dans un rayon de 50 cm autour du plant. Cela représente une quantité de 0,08 m3 de copeaux 
bois par plants regarnis.  
 
Les plants protégés par des grillages de protection contre le gibier doivent également être paillés, la 
couche de copeaux de bois aura une épaisseur de 10 cm. 

 

IV.3.3.3 Garantie de protection 

 
Le fournisseur s’engage sur la limitation de la végétation spontanée durant les deux premières 
années suivant la pose des copeaux. Il peut proposer d’autres solutions techniques au Maître 
d’ouvrage pour garantir cette durée de tenue. 
 
Si le paillage fourni ne donne pas satisfaction au Maître d’ouvrage (si les adventices passent au 
travers des copeaux de bois) durant les deux années suivant la pose, le fournisseur s’engage à 
remettre en place du paillage pour permettre la protection attendue. 

 

IV.4 Phase 4 : Entretien des haies bocagères 

IV.4.1 Description de la prestation 
L'opération de la présente consultation consiste dans : 

 L’entretien de plantations sur billon et talus ou à plat  

 Les travaux d’entretien des haies regarnies. 
 
Les travaux d’entretien seront réalisés sur les plantations à venir de 2017/2018.  
 
Les linéaires concernés représentent au maximum 18 000 mètres à entretenir. 
 
Tableau 11: Descriptif des travaux bocagers à entretenir pour le lot 2 

Travaux d’entretien Longueur (m) 
Nombre de 

passage 
d’entretien 

Linéaire à entretenir 

Plantations 2017/2018  6 000* 3 18 000 

Total général 18 000 ml 

*valeurs estimatives non contractuelles 
 
L’objectif de ces travaux est de limiter l’envahissement des jeunes plants par la végétation 
spontanée.  
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IV.4.2 Délai d’exécution 
Le calendrier prévisionnel est présenté dans le tableau ci-dessous, ces dates sont susceptibles 
d’évoluer en fonction notamment de la pousse de la végétation : 
 
Tableau 12: Date prévisionnel d’intervention 

Travaux d’entretien Longueur (m) Date prévisionnel d’intervention  

Plantations 2017/2018 6 000* septembre 2018, mai 2019 et mai 2020 

*valeurs estimatives non contractuelles 
 

IV.4.2.1 Dégagement manuel des lignes de plants 

 
Le dégagement consiste à : 

 Rabattre ras de terre, de manière systématique, la végétation concurrente des plants à une 
hauteur maximale de 5 cm ; 

 Couper ou arracher la végétation concurrente à l’intérieur des protections ; 

 Arracher les adventices (ex : chardons). 
 

Pour le dégagement des plants, l’utilisation d’une débroussailleuse à dos est autorisée sauf à 
proximité immédiate des plants (15 cm autour des plants) où seul un arrachage manuel est autorisé. 
 
L’entreprise devra impérativement veiller à ne pas blesser les jeunes plants. 
 

IV.4.2.2 Broyage de la végétation herbacée 

Cette opération a pour objectif de limiter l’impact des graminées sur les jeunes plants et de contrôler 
la pousse de la végétation sur les flancs des ouvrages (talus et billons). 
 
L’utilisation d’une débroussailleuse à dos est préconisée pour entretenir les deux flancs des talus et 
billons.  
 
Si la configuration du chantier le permet et si l’accès est possible avec un tracteur sans risque de 
détériorer le couvert de la parcelle agricole, il sera possible d’utiliser une épareuse  pour entretenir 
les deux flancs des talus et billons. L’utilisation de l’épareuse est interdite sur le sommet des 
ouvrages. Le maître d’ouvrage (EPAB) informera l’entrepreneur des linéaires pour lesquels cette 
solution est envisageable.  
Le candidat précisera dans sa note technique les modalités d’exécution du broyage. 
 
Tout plant ayant été détruit ou abîmé lors de cette opération sera remplacé par l’entreprise 
attributaire du marché pour le lot 2. 
 
 

IV.4.2.3 Redressement des grillages de protection contre le gibier 

A l’occasion de ce passage, l’entreprise attributaire du marché devra procéder au redressement des 
gaines de protection renversées ou penchées par le vent et à l’enlèvement de toute végétation à 
l’intérieur des gaines. 
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LOT 2 : FOURNITURE DE PLANTS POUR PLANTATIONS BOCAGERES, CREATION DE HAIES 
BOCAGERES ET ENTRETIEN  
 
Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations du lot 2 et 
des modalités des lots 1 et 2.  
 
À ………………………………………………………………………………. 
 
Le ………………………………………… 
 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………. 

 
Signature :         Cachet :  
(précédée de la mention lu et accepté) 
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ANNEXE 1: LISTE DES ESSENCES PRECONISEES POUR LES PLANTATIONS BOCAGERES 

Nom commun    Nom botanique Conditionnement 
Age 
maximum Hauteur en cm Diamètre collet Catégorie 

Ajonc d'Europe Ulex europaeus G   10/20 6 et + 1-0G 

Aubépine (autorisation SRPV) Crataegus monogyna RN   40/60 6 et + 1+1 ou 1-0S 

Bourdaine Rhamnus frangula RN   40/60 7 et + 1S1 

Charme Carpinus betulus RN 2 30 et + 5 et + 1S1 ou 1+1 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea RN 2 40/60 6 et + 1S1 ou 1+1 

Erable champêtre Acer campestre RN 2 30 et + 5 et + 1S1 ou 1+1 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus RN 2 40/60 6 et + 1S1 ou 1+1 

Genêt à balai 
 

Cytisus 
scoparius 
 RN 2 

   

Houx Ilex aquifolium G 2 10/25 6 et + 1+1G 

Néflier commun Mespilus germanica G ou RN   30/50 RN   1-0G  

Noisetier sauvage Corylus avellana RN 1 40 et + 6 et + 1S1 ou 1+1 ou 1-0S 

Noisetier fruits Corylus maxima RN   30 et +   Marcotte repiquée 

Prunellier Prunus spinosa RN 2 40/60 6 et + 1S1 ou 1-0S 

Saule osier Salix alba ssp vitellina RN   40/60   0+1 

Saule roux Salix atrocinerea RN 1 40 et + 6 et + 0+1 

Saule marsault Salix caprea RN 1 40 et + 6 et + 0+1 

Saule des vanniers Salix viminalis RN   40/60   0+1 

Saule blanc Salix alba RN 
 

40 et + 
 

0+1 
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Sureau noir Sambucus nigra RN 2 40/60 6 et + 1+1 ou 1-0S 

Troène sauvage Ligustrum vulgare RN   40/60 7 et + 1S1 ou 1+1 

Viorne obier Viburnum opulus RN 2 40/60 6 et + 1S1 ou 1+1 ou 1-0S 

Alisier torminal Sorbus torminalis RN 2 20/40 6 et + 1S1 ou 1+1 

Aulne glutineux Alnus glutinosa RN 2 30/50 5 et + 1-0 

Bouleau pubescent Betula pubescens RN 2 30/50 5 et + 1S1 

Bouleau verruqueux Betula verrucosa RN 2 30/50 5 et + 1S1 

Chataignier Castanea sativa RN 2 40/60 7 et + 1S1 ou 1-0S 

Chêne pédonculé Quercus robur RN 2 50/80 7 et + 1S1 

Chêne sessile Quercus petraea RN 2 50/80 7 et + 1S1 

Cormier Sorbus domestica RN 2 60/80 8 et + 1S1 ou 1+1 

Frêne commun Fraxinus excelsior RN 2 40 et + 6 et + 1S1 

Hêtre Fagus sylvatica RN 2 30 et + 5 et + 1S1 

Merisier Prunus avium RN 2 60/80 8 et + 1-0S 

Poirier sauvage Pyrus pyraster RN 2 60/80 8 et + 1S1 - 1-0S 

Pommier sauvage Malus sylvestris RN 2 60/80 8 et + 1S1 - 1-0S 

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia RN 2 60/80 8 et + 1S1 ou 1+1 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata RN 2 30/50 5 et + 1S1 ou 1+1 
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ANNEXE 2: ARRETE PREFECTORAL DU 03/11/2014 RELATIF AUX PLANTS FORESTIERS  
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