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I. CONTEXTE GENERAL

1.1 Présentation du syndicat mixte établissement public de gestion et d’aménagement de la
baie de Douarnenez (EPAB)

L’'EPAB est le maitre d’ouvrage du contrat territorial des bassins versants du territoire du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la baie de Douarnenez.
Ce contrat comprend différents programmes, dont :

e |’élaboration du SAGE ;

e Lacharte de territoire : déclinaison locale du plan gouvernemental algues vertes ;

e Des actions particuliéres liées a I'eau (phytosanitaires, cours d’eau, ...).

Ce contrat territorial traduit I'engagement des collectivités territoriales membres de I'EPAB dans
I’opération de reconquéte de la qualité de I'eau et des milieux aquatiques sur le territoire du SAGE de
la baie de Douarnenez.

Le périmétre d’intervention de I'EPAB est donc situé dans le Finistére. Il correspond au périmétre du
SAGE de la baie de Douarnenez, pour une surface totale de 38 359 ha. (Voir figure 1).

EE@ CARTE DE LOCALISATION DU SAGE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ
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Figure 1: Périmétre du SAGE de la baie de Douarnenez

Dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes en baie de Douarnenez, différents objectifs de
réduction des fuites d’azote vers le milieu naturel sont fixés. Le plan d’actions integre dans son volet
milieux naturels la mise en ceuvre du programme Breizh Bocage.
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1.2 Le programme Breizh Bocage et sa mise en ceuvre par ’EPAB

L’Etablissement Public de gestion et d’Aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) met en
ceuvre le programme breizh bocage depuis sa création en 2012.

L'EPAB a élaboré une stratégie territoriale bocagere 2016-2020. L’objectif final est de disposer d’un
maillage bocager efficace, pour réduire les transferts de polluants, afin d’améliorer la qualité des
milieux aquatiques, la ressource en eau et la biodiversité, en conciliant économie et environnement.

Pour mettre en ceuvre la stratégie territoriale bocagere 2016-2020 : 18 actions opérationnelles ont
été validées par le comité de pilotage et seront déclinées sur le territoire du SAGE de la baie de
Douarnenez. Dans ce cadre, I'action n°2 : « mettre en place de nouveaux programmes de travaux
bocagers via le 2éme programme breizh bocage (création et restauration) » et I'action n°14
« mettre en place des programmes de travaux d’entretien bocagers » seront mise en ceuvre sur le
territoire du SAGE de la baie de Douarnenez.

1.3 Présentation du marché

Le présent marché a pour objet de confier la réalisation des travaux de création, de restauration et
d’entretien sur le territoire de la baie de Douarnenez a un prestataire compétent et qualifié.

Le prestataire retenu devra, pour toutes les étapes des travaux, se référer aux parties concernées du
présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP). Le marché est décomposé en 2 lots.

Chague aménagement bocager représente un linéaire identifié par un numéro unique pour faciliter
I'identification des divers travaux a réaliser.

Chacun des linéaires se situe sur le territoire du SAGE de la baie de Douarnenez. Toutes les
prestations sont assurées sous la maitrise d’ouvrage de I'EPAB.

1.4 Déroulement des travaux

Les travaux demandés sont des travaux d’aménagement bocager qui visent a créer, restaurer ou a
entretenir deux types de linéaires bocagers : haies a plat et haies sur talus créés ou restaurés.

Les travaux sont organisés en 2 lots :

Lot n°1 : Terrassement pour création de billons, talus et ensemencement
1. Travaux de terrassement: talutage et aménagement d’entrées de champs (fermeture et
ouverture)
2. Ensemencement des zones décapées et des flancs des billons et talus réalisés

Lot n°2 : Fourniture de plants pour plantations bocageres, création de haies bocageres et
entretien

1. fourniture de plants forestiers et de protections « gibier »

2. plantation de haies bocageres et pose des protections

3. fourniture et mise en place d’un paillage de copeaux de bois

4. Entretien des haies bocagéres
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Il. OBJET DU MARCHE

1.1 Allotissement
Le marché est décomposé en 2 lots (tableau 1).

Tableau 1: les 2 lots du marché

Lot Désignation

1 Terrassement pour création de billons, talus et ensemencement :

Phase 1 : terrassement pour création de billons et talus

Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la bande décapée

2 Fourniture de plants pour plantations bocageéres, création de haies bocageéres et entretien :
Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de protections « gibier »

Phase 2 : plantation de haies bocagéres et pose des protections

Phase 3 : fourniture et mise en place d’un paillage de copeaux de bois

Phase 4 : entretien des haies bocageéres

1.2 Localisation des communes d’intervention

LOCALISATION DES COMMUNES D'INTERVENTION
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Figure 2: Carte de localisation des communes d’intervention sur le territoire du SAGE la baie de Douarnenez
(Echelle: 1/100 000&éme)

Les chantiers sont situés sur des parcelles agricoles des communes de Beuzec-Cap-Sizun, Poullan-Sur-
Mer, Pouldergat, Douarnenez, Le Juch, Kerlaz, Plonévez-Porzay, Ploeven, Cast, Plomodiern, Saint-
Nic, Argol, Telgruc-Sur-Mer et Crozon (voir figure 2).

La localisation précise et I'acces aux chantiers seront précisés aux entreprises attributaires du

marché.
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1.3 Linéaire des travaux et localisation géographique

Les types de travaux sur les haies et talus demandés, ainsi que le linéaire concerné, sont précisés

dans le tableau 2.

Tableau 2: Descriptif des travaux bocagers a mettre en place pour les 2 lots

Type de travaux Longueur (m)
Création de haies a plat 2000
Création de talus plantés 1500
Création de billons plantés 2000
Regarnissage de haie 500
Total général 6 000 m

La répartition des linéaires suivant le type de travaux pourra étre réajusté mais le linéaire de travaux
bocager a réaliser sera au maximum 6 000 metres (valeurs estimatives non contractuelles).

1.4 Linéaire des travaux d’entretien

Les types de travaux d’entretien sur les haies et talus demandés, ainsi que le linéaire concerné, et les
dates prévisionnelles sont précisés dans les tableaux 3 et 4.

Tableau 3: Descriptif des travaux bocagers a entretenir pour le lot 2

Nombre de Linéaire a entretenir
Travaux d’entretien Longueur (m) passage
d’entretien
Plantations 2017/2018 6 000* 3 18 000
Total général 18 000 ml

*valeurs estimatives non contractuelles

Tableau 4: Date prévisionnel d’intervention

Travaux d’entretien

Longueur (m)

Date prévisionnel d’intervention (susceptible
d’évoluer)

Plantations 2017/2018

6 000

septembre 2018, mai 2019 et mai 2020

Le linéaire total concerné par les passages d’entretien sera au maximum de 18 000 metres (valeurs
estimatives non contractuelles).
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1.5 Réponse a I'offre
Pour la réponse a l'offre, I'entrepreneur certifiera avoir pris connaissance de l'importance des

travaux a réaliser et de leur nature, avoir estimé les difficultés et suggestions pouvant résulter de
leur exécution.

L'entrepreneur qui sera retenu ne pourra prétendre a aucune plus value pour :
e difficultés de travaux de préparation du chantier ;
e mise en ceuvre difficile ;
e obligation de travailler manuellement pour tout ou partie des aménagements commandés.

Pour faciliter la rédaction de la réponse par le candidat, le syndicat mixte EPAB reste a disposition

pour organiser une visite de terrain le 18/07/2017 ou le 20/07/2017 pendant la phase de
consultation.

1.6 Calendrier de réalisation des travaux par lot

Le calendrier d’exécution des lots est adapté en fonction de la nature des travaux concernant les 2
lots.

Tableau 5: Calendrier d’exécution des différents lots

Lot Désignation Calendrier contractuel d’exécution du marché

1 Terrassement __pour__création _de billons, talus et
ensemencement :

» Phase 2: ensemencement des billons, talus et de la | (septembre 2017) au 28/02/2018
bande décapée

2 Fourniture de plants pour plantations bocagéres, création
de haies bocagéres et entretien:

protections « gibier » commande (octobre 2017) au 31/03/2018
» Phase 2: plantation de haies bocagéres et pose des

» Phase 3: fourniture et mise en place d’un paillage de | marché (septembre 2017) au 16/06/2020
copeaux bois
» Phase 4 : entretien des haies bocageéres

Le délai d’exécution de chaque prestation sera précisé dans chaque bon de commande.
Le candidat indiquera dans son offre son planning prévisionnel détaillé mois par mois. Il précisera

les moyens humains mobilisés pour la bonne réalisation de la prestation selon les délais d’exécution.
Ce planning pourra étre ajusté lors de la réunion de lancement avec I'EPAB.

1.7 Début des travaux et documents relatifs aux travaux

Les travaux a réaliser feront I'objet d’un bon de commande émis par I'EPAB. Suite a la réception de
chaque bon de commande, I'entreprise titulaire du marché s’engage a réaliser les travaux, au plus
tard, 7 jours apres. Il informera 'EPAB de la date du début de I'intervention.
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» Phase 1:terrassement pour création de billons et talus Dés la date de notification du marché

» Phase 1: fourniture de plants forestiers et de | Pour la phase 1, 2, 3: Dés le 1% bon de

protections Pour la phase 4 : Deés la date de notification du




Le détail des travaux et prestations seront transmis sur la base des projets individualisés des
différents agriculteurs et collectivités qui précisent la quantité et la localisation des ouvrages, ainsi
que les coordonnées de chaque bénéficiaire.

Avant tout début de chantier, I'entreprise veillera a contacter 'EPAB 72 heures au préalable du
commencement des travaux.

Les exploitants ou collectivités, ci-aprés désignés « bénéficiaires des travaux », seront
impérativement informés par le titulaire du marché au moins 72 heures avant l'intervention sur leur
terrain. Aussi toute modification du calendrier d’intervention devra étre notifiée a I'EPAB dés le 1%
jour de modification du planning d’intervention.

Si I'entrepreneur décele avant toute exécution des erreurs, omissions ou contradictions dans les
travaux, il doit les signaler dans les plus brefs délais au technicien bocage de 'EPAB :

> EPAB, Le Pavillon, La Clarté 29100 Kerlaz,

> Mail : bocage@epab.fr, Tél: 02 29 40 41 26/ 06 47 38 02 06

» Technicienne bocage : Julie Le Pollés

1.8 Réunion de lancement des travaux

Dés la notification, une réunion de lancement du marché sera organisée par I'EPAB, avec les 2
titulaires des lots. Pendant cette réunion, 'EPAB rappellera les modalités techniques demandées
dans le marché pour chaque lot et remettra les données disponibles (projets individualisés,
localisation des travauy, ...). Cette réunion sera |'occasion d’un échange entre les titulaires de chaque
lot, s’ils sont différents.

Le calendrier des interventions sera précisé. Cette réunion de lancement devrait avoir lieu courant
septembre 2017.

1.9 Autorisation de travaux et DT/DICT

L'EPAB s’engage a effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des propriétaires et/ou des
exploitants agricoles concernés par les travaux. L’ officialisation de I'accord de ceux-ci est formalisée
par la signature d’une convention précisant la nature des travaux. Il conviendra également au
titulaire de s’assurer de I'absence de réseaux enterrés.

L'EPAB s’engage a effectuer les déclarations de projet de travaux (DT) et le titulaire s’engagera a
effectuer toutes les Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

11.L10  Réalisation des travaux

Une fois les travaux commencés, |'entreprise titulaire de chaque lot s’engage a les réaliser sans
interruption.

Les travaux du lot 2 pourront débuter en parallele des travaux du lot 1, la création de haies a plat
pouvant étre réalisée indépendamment des travaux du lot 1.

Dans tous les cas, le calendrier des interventions sera ajusté en fonction de |'état de ressuyage des
sols et des dates de récolte des cultures.

En cas de pluviométrie importante, les travaux ne sont effectués qu’en accord avec le bénéficiaire

des travaux. En cas de dégradations importantes constatées suite a des travaux réalisés sur une
parcelle, il incombe au titulaire du marché de remettre la parcelle en bon état.
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Les difficultés imprévues susceptibles d’intervenir au cours des travaux seront immédiatement
signalées par I'entreprise a 'EPAB.

Les conditions pluviométriques peuvent fortement impacter le déroulement des chantiers,
impliqguant ainsi un rétrécissement de la « fenétre de réalisation des chantiers ». L’entreprise
s’engage a pallier a ces aléas. Le candidat précisera les moyens qu’il mettra en ceuvre pour pallier a
ces potentiels événements. |l appartient a I'entreprise de mettre en place I'organisation adéquate
pour tenir compte de conditions météorologiques particulieres. En cas d’intempéries, il est
nécessaire de contacter les bénéficiaires des travaux et d’aller voir sur le terrain avant
d’entreprendre le déplacement des engins. Cela permet de vérifier les conditions d’acces et de
prévoir une organisation différente si les travaux sont empéchés.

.11  Moyens techniques, matériels et humains mis en ceuvre

L'entrepreneur est tenu de préciser, dans une note technique, pour chacun des lots auxquels il
répond :
e les moyens techniques et matériels directement affectés a la réalisation des prestations,
dont les moyens mis en ceuvre pour assurer la sécurité des employés ;
e les compétences et les moyens humains nécessaires qu’il mettra en ceuvre pour la réalisation
des prestations et qu’il s’engage a mobiliser pour réaliser les prestations;
e les références techniques du candidat, pour des expériences similaires de moins de 3 ans, en
particulier, en milieu agricole
e pour lelot 2 : des fiches techniques des produits et des fournitures utilisées.

Considérant les linéaires a réaliser et les conditions climatiques imprévisibles, le prestataire doit
pouvoir mettre en ceuvre au minimum des chantiers simultanément sur 2 sites différents. Il doit donc
disposer au minimum de 2 pelleteuses et de 2 chauffeurs disponibles en méme temps pour la
réalisation du lot 1 et de 2 équipes de 2 personnes au minimum pour la réalisation du lot 2.

.12  Suivi et engagement des travaux

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, des vérifications quantitatives et qualitatives
(modalités stipulées dans le présent cahier des charges, 11.7) seront effectuées par I'EPAB.

Des rendez-vous de chantiers seront organisés a des dates et heures qui seront précisées d'un
commun accord avec I'entreprise.

.13  Modalités de financement des travaux

Le syndicat mixte de ’EPAB, maitre d’ouvrage engagera les travaux, a la seule condition d’obtenir
les subventions des différents financeurs du programme Breizh Bocage, a savoir :

e FEADER

e Agence de I'eau Loire Bretagne

e Conseil Départemental du Finistere
e Conseil Régional de Bretagne

La notification du présent marché sera effectuée quand 'EPAB aura recu un accord de principe de
versement de subvention.
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.14  Réception des travaux

Les travaux seront suivis et réceptionnés par 'EPAB. Les vérifications quantitatives et qualitatives de
conformité avec le présent dossier seront assurées a la réception.

La réception définitive des travaux interviendra une fois I'ensemble des travaux achevés pour chaque
bon de commande. Un proces-verbal de réception sera rédigé et signé conjointement par
I'entreprise et le maitre d'ouvrage, apres vérification sur site.

La réception des travaux sera organisée par le maitre d'ouvrage dés la fin des travaux par le titulaire
du marché.

Le proces-verbal de réception précisera les éventuelles réserves, qui devront étre levées selon les
modalités qui seront précisés (délai, modalités techniques, ...).

OBIJET DU MARCHE : TRAVAUX DE RESTAURATION DU BOCAGE 2017-2020

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des points exposés ci-
avant s’appliquant aux 2 lots.

[ <13 Lo o T
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Signature : Cachet :
(précédée de la mention lu et accepté)

Les spécificités propres a chaque lot sont présentées dans les pages suivantes.
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. LOT 1: TERRASSEMENT POUR CREATION DE BILLONS, TALUS ET ENSEMENCEMENT

Le lot 1 est décomposé en deux phases successives :
- Phase 1: terrassement pour création de billons et talus
- Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la bande décapée

Le tableau 6 précise la nature des travaux a réaliser et leur linéaire pour le lot 1. Ces données sont
indicatives et peuvent évoluer.

Tableau 6: Descriptif des travaux a réaliser

Type de travaux | Linéaire (m)
Création de billons 2000
Création de talus 1500
Total longueur 3500

ll.L1  Phase 1: terrassement pour création de billons et talus

L'opération de la présente phase consiste en :

La dépose éventuelle de I'ancienne cl6ture pouvant exister sur la bande de terrassement ;
La destruction de la végétation herbacée et ligneuse le cas échéant ;

La création de talus et billons a partir de la terre de la parcelle;

Le déplacement des entrées de champs ;

La restauration des talus dégradés.

VVVVY

I11.1.1 Délai d’exécution

Sauf aléas climatiques ou problemes d’accés aux parcelles (cultures en place), les travaux de
terrassement sont réalisés entre la date de notification du marché (septembre 2017) et le
28/02/2018.

Les travaux a réaliser feront I'objet de bons de commande, suite a la réception de chaque bon de
commande, I'entreprise s’engage a réaliser les travaux, au plus tard, 7 jours apres.

Une fois les travaux commencés, I'entreprise s'engage a les réaliser sans interruption, hors aléas
climatiques. Il est souhaité qu’'un maximum de ces travaux soit mené dés septembre 2017, pour ne
pas retarder la réalisation du lot 2.

ll.L1.2 Direction des travaux
L'entrepreneur est tenu d’avertir le maitre d’ouvrage par téléphone ou par écrit du commencement
des travaux au moins 72 heures avant les travaux.

Les exploitants ou particuliers, bénéficiaires des travaux, sont impérativement informés au moins 72
heures a I'avance par le titulaire du marché de l'intervention sur leur terrain, afin de leur permettre
d’enlever leur cloture et d'y assister le cas échéant.

Les lieux exacts et les descriptifs des travaux seront transmis avec les bons de commande. Des
précisions pourront étre apportées par le technicien directement sur le terrain. Un piquetage
matérialisant I'emplacement du talus ou I'entrée de champ sera installé par le technicien de I'EPAB.
Les entrées de champs sont a préserver, sauf s’il est précisé le cas contraire, dans le détail des
travaux fourni dans les projets individualisés.
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Les travaux portent parfois sur des sites d’acces délicat, I'entreprise doit remettre en état a sa charge
les lieux, en cas de dégradation liée a son intervention.

Les difficultés imprévues susceptibles d’intervenir au cours des travaux sont immédiatement
signalées par I'entrepreneur au maitre d’ouvrage.

111.1.3 Modalités des travaux
L'entrepreneur sera responsable des dégats causés aux tiers pour I'emploi ou la manceuvre de son
matériel ou de la négligence de son personnel sur les lieux des travaux.

L'acces au chantier se fera normalement par les chemins ruraux aboutissant au chantier (sauf cas
spécifiques détaillés par le maitre d'ouvrage).

Aprés la fin des travaux, la remise en état des routes publiques ou privées ayant permis |'accés aux
chantiers sera, en cas de dégradation, a la charge de I'entrepreneur.

I11.L1.4 Travaux de la phase 1 dulot 1
111.1.4.1 Dépose d’ancienne cloture

Les bénéficiaires des travaux sont impérativement informés par téléphone au moins 72 heures a
I'avance par le titulaire du marché de I'intervention sur leur terrain, afin de leur permettre d’enlever
leur cl6ture et d'y assister le cas échéant. Si les clotures anciennes pouvant se trouver sur la bande a
planter (poteaux et barbelés) n’ont pas été enlevées par le bénéficiaire des travaux, celles-ci seront
déposées par le titulaire dans un coin de la parcelle a laquelle elles appartiennent. Ce travail sera
précisé dans la fiche récapitulative des travaux.

111.1.4.2 Destruction de la végétation existante

Dés lors qu’une végétation herbacée ou ligneuse est déja en place, le passage d’une épareuse ou
d’un broyeur d’accotement peut étre nécessaire pour le débroussaillage sur la zone concernée par
I'ouvrage. Il est estimé que cette situation se produira au maximum dans 25 % des cas.

La végétation ligneuse et/ou herbacée doit étre broyée au ras du sol.
Le maitre d’ouvrage (EPAB) informera I’entrepreneur de la nécessité d’un éventuel passage 2 jours

avant la réalisation des travaux. Le titulaire pourra accompagner le technicien bocage de I'EPAB sur
les parcelles en préparation des travaux.

111.1.4.3 Qualité des matériaux de remblais

a

La création des ouvrages (billons et talus) se fera a partir de la terre disponible sur place par
excavation ou, exceptionnellement, par apport de terre extérieure avec accord de I'EPAB. Il est
rappelé que I'apport de terre extérieure n’est pas financé par I'EPAB. L'emplacement de préléevement
de terre sera a préciser directement avec |'exploitant, suite a I'accord préalable de I'EPAB.

En aucun cas, il ne saurait étre toléré I'apport de remblai pouvant contenir du « tout-venant »
(déchets bitumeux, gravats divers...). L'entrepreneur veillera notamment a ne pas fournir de terres
contaminées par des espéces végétales dites envahissantes (Renouée du Japon, Buddleia, Balsamine
etc..). Dans le cas d'une contamination, I'entrepreneur s’engage a traiter a ses frais le
développement de ces especes.
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111.1.4.4 Création de billons et talus

L'ouvrage sera monté a la pelle mécanique a chenille (pelleteuse), avec tassement des trois cotés.

Avant |'édification de I'ouvrage, I’entreprise veillera a enlever et conserver la terre superficielle pour
la remettre au-dessus une fois I'édification terminée. Cette couche d’une hauteur de 40 cm minimum
sera systématiquement réalisée a partir de la terre de la parcelle et doit étre moins tassée que le
cceur de I'ouvrage, afin de favoriser la croissance des plants.

La terre est prélevée dans la parcelle (a privilégier) sur une largeur de 5 a 10 métres sur 10-15 cm
d’épaisseur. La terre ne doit étre ni trop humide, ni trop seche, pour permettre un bon compactage.

Si le bénéficiaire des travaux dispose d’un apport de terre extérieure (a éviter), le chargement et
I'acheminement des matériaux reste a la charge de I'exploitant. Toutefois, cette opération peut se
faire le jour des travaux, mais hors marché. Si c’est le cas, la terre sera mise en tas le long du futur
talus a construire. L'EPAB devra alors étre informé par I’entreprise pour venir vérifier la qualité de
la terre végétale avant la création du talus ou billons.

La mise en ceuvre du talus s’effectue par tassement vertical au fur et a mesure du positionnement de
la terre sur le linéaire. Les flancs sont tranchés et non tassés latéralement afin d’avoir une pente
supérieure a 45°. Si un flanc n’est pas accessible au tranchage (en bord de voirie ou boisement), il est
tassé latéralement pour le consolider. La terre prélevée au tranchage est répartie sur la bande
décaissée avant ou aprés un décompactage de cette bande tassée (a I'aide des dents du godet de
terrassement).

Le format des talus doit répondre aux dimensions suivantes :

b=0.8m

M
v

M
v

B=2m

Le format des billons doit répondre aux dimensions suivantes :

h=04m

78

M
v
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111.1.4.5 Les entrées de champs a déplacer

Les entrées de champs situées dans les points bas des parcelles sont des zones préférentielles
d’écoulement des eaux de la parcelle vers le réseau hydrographique. Le maitre d’ouvrage informera
le candidat retenu de la nécessité de modifier une entrée de champs, selon le contenu des projets
de chaque bénéficiaire de travaux.

Ainsi, il peut étre procédé a 3 types de travaux :
e Création d’une nouvelle entrée de champ ;
e Aménagement d’une entrée de champ (avec mise en place d’une buse) ;
e Fermeture simple d’une entrée de champ.

Création d’une nouvelle entrée de champs :

Une ouverture est réalisée dans le talus existant, d’une largeur minimale de 5 m. Un emplacement
est désigné par le maitre d’ouvrage a I'aide d’'une bombe de marquage. La terre extraite du talus est
étalée a proximité dans le champ. Lorsque I'entrée de champ concerne un talus du programme de
travaux, un arrét de la construction est observé sur 5 m a 'emplacement désigné.

Aménagement d’une entrée de champs avec mise en place d’'une buse :

Cette prestation concerne les entrées traversées par un fossé. Les travaux sont alors les mémes que
lors d’'une ouverture simple d’entrée de champ, auxquels est ajoutée la pose d’une buse dans le
fossé existant. Le fossé sera retravaillé au préalable afin d’obtenir une section homogene. Les
dimensions de la buse seront de 6 a 10 m de longueur et 30 cm de diameétre, ces entrées seront
précisées par le maitre d’ouvrage dans les projets individualisés.

Fermeture simple d’une entrée de champs :
L'entrée de champs est fermée par la création d’un talus, dont les modalités respectent les
caractéristiques décrites a la partie « 111.1.4.3 Création de billons et talus ».

1.2 Phase 2 : ensemencement des billons, talus et de la bande décapée

11.2.1 Description de la prestation
L'opération de cette phase 2 consiste en :
» I'ensemencement des flancs des billons et talus réalisés ;
» I'ensemencement des zones décapées.

1l.2.2 Ensemencement des ouvrages et de la zone décapée
Aprés |'édification des ouvrages en phase 1, il sera projeté des semences de Ray-grass Anglais
adapté au fourrage ou paturage, sauf indication particuliére, sur le sommet et les flancs des
ouvrages créés lors de la phase 1. Un tassement des graines sera réalisé pour une bonne adhésion
aux flancs des ouvrages. La densité du semis sera de 4g/m?” (40 kg/ha). La bande de terre décapée
sera réensemencée uniqguement sur les parcelles en prairies et si le bénéficiaire des travaux est
intéressé.

En fonction de I'avancement du lot 2, 'ensemencement des bandes décapées pourra avoir lieu apres
la mise en place du paillage de copeaux bois (phase 3 du lot 2) car une bande de roulement est
nécessaire le long de I'ouvrage pour mettre en ceuvre ce paillage. Le maitre d’ouvrage informera
I’entreprise retenue du délai d’intervention pour réaliser I'ensemencement des bandes décapées.

Dans le cas ou le bénéficiaire des travaux cultive des parcelles en agriculture biologique, I'entreprise
proposera du Ray-grass Anglais adapté au fourrage ou paturage, ou un mélange de semences,
adapté a la réglementation spécifique. L'EPAB précisera dans les projets individualisés les linéaires
concernés.
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Si I'ensemencement réalisé ne donne pas satisfaction au Maitre d’ouvrage (si le mélange ne pousse
pas) durant I'année suivant la pose, I'entreprise attributaire du marché pour le lot 1 s’engage a
remettre en place un semis pour permettre la végétalisation attendue.

Toutes ces prestations seront a réaliser aprés I'envoi de bons de commande qui préciseront la
localisation des chantiers.

LOT 1 : TERRASSEMENT POUR CREATION DE BILLONS, TALUS ET ENSEMENCEMENT

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations du
lot 1 et des modalités du lot 2.

[ <13 Lo o T
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Signature : Cachet :
(Précédée de la mention lu et accepté)
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IV. LOT 2 : FOURNITURE DE PLANTS POUR PLANTATIONS BOCAGERES, CREATION DE HAIES
BOCAGERES ET ENTRETIEN

Le lot 2 est décomposé en 4 phases, présentées ci-apres :

Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de protections « gibier »
Phase 2 : plantation de haies bocagéres et pose des protections
Phase 3 : fourniture et mise en place d’un paillage de copeaux de bois
Phase 4 : entretien des haies bocageéres

YV VY

Le tableau 7 précise la nature des plantations a réaliser et leur linéaire pour le lot 2. La répartition
des linéaires suivant le type de travaux pourra étre réajusté dans les bons de commande mais le
linéaire de travaux bocager sera au maximum 6 000 metres.

Tableau 7: Descriptif des plantations a réaliser

Type de travaux Longueur (m)
Création de haies a plat 2000
Création de talus plantés 1500
Création de billons plantés 2000
Regarnissage de haie 500
Total général 6 000 m

IV.1  Phase 1 : fourniture de plants forestiers et de protections « gibier »
IV.1.1 Fourniture des plants

Une estimation des besoins en plants a été réalisée dans le tableau 8. En considérant un linéaire total
de travaux de 6 000 m et un espacement entre les plants de 1,5 m, le nombre total de plants est
estimé a 4 650 au maximum.

Ces données sont, pour le moment, encore indicatives et sont susceptibles d’évoluer. La liste des
essences préconisées dans le département figure en annexe 1 du présent CCTP.
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Tableau 8: Répartition estimative des essences pour les plantations

Essence Nombre de plants
Ajonc d'Europe 250
Aulne glutineux 250

Bourdaine 50
Bouleau verruqueux 50
Charme 300
Chataignier 350
Chéne pédonculé 200
Chéne sessile 300
Chéne vert 50
Erable champétre 200
Fusain d'Europe 100
Fusain du japon 50
Genét a balais 100
Griselinie 50
Hétre 250
Merisier 100
Noisetier sauvage 600
Noisetier fruits 300
Pommier sauvage 100
Prunellier 200
Saule roux 300
Sureau noir 300
Troéne sauvage 200
Total général 4650

IV.1.2 Délai d’exécution
La fourniture des plants et des protections devra se faire entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. La
prestation pourra débuter en paralléle du lot 1, pour les créations des haies a plat et les regarnissage.
Pour les autres, le lot 2 s’enchainera au fur et a mesure de I'avancement du lot 1.

IV.1.3 Provenance et normes de qualité pour la fourniture des plants
IV.1.3.1 Plants forestiers
IV.1.3.1.1 Plants réglementés

Les essences feuillues utilisées dans les plantations bocageres sont soumises aux dispositions des
articles L.555-1 du code forestier. La liste des essences est fixée par I'arrété ministériel du 24 octobre
2003. Le présent CCTP rend applicable aux feuillus réglementés les regles de I'article R.552-22 du
code forestier et de I'article 7 de I'arrété interministériel du 24 octobre 2003, quelles que soient les
quantités livrées.

Les essences, variétés, dimensions, conditionnement et provenances recommandées (voir tableau 9)
doivent étre impérativement respectés.

Les essences de plants forestiers utilisées sont soumises au titre V du Code Forestier concernant les
feuillus réglementés, a I'arrété ministériel du 29 novembre 2003 et a l'arrété préfectoral du 3

novembre 2014 (voir annexe 2) pour la région Bretagne.

Les essences de feuillus réglementées sont listés dans le tableau 9.
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Tableau 9:Tableau présentant les feuillus réglementés

Diamétre
Conditionn |[Age |Taille |aucollet |Provenance
Nom commun | ement max |(cm) min (mm) | recommandée Provenance utilisable
Charme RN 2|(30et+ |5et+ CBE 130-Ouest
AGL 901-Nord Est et

Aulne glutineux | RN 2|30/50 |5et+ AGL 130-Ouest montagnes
Bouleau
pubescent RN 2(30/50 |5et+ BPU 130-Ouest
Bouleau
verrugueux RN 2(30/50 |5et+ BPE 130-Ouest

CSA  101-Massif
Chataignier RN 2140/60 |7et+ Armoricain CSA 102-Bassin Parisien
Chéne QRO 100-Nord
pédonculé RN 2(50/80 |7et+ Ouest QRO 421-Massif Central

QPE 104 Perche-QPE 105 Sud

QPE 103-Massif | Bassin Parisien-QPE 106
Chéne sessile RN 2|50/80 |7et+ Armoricain Secteur ligérien

QlL  311-Dunes
Chéne vert G (godet) 1|15/30 |4et+ littorales QIL 362-Sud Ouest
Erable
champétre RN 3(30et+ |5

FEX 102-Bretagne | FEX 101-Bassin Parisien et
Fréne commun | RN 2|(40et+ |6et+ et Val de Loire bordure Manche

FSY  101-Massif
Hétre RN 3(50/80 |7et+ Armoricain FSY 102-Nord

Clones (voir
Merisier RN 2/60/80 |8et+ annexe 2) PAV 901-France
Pommier
sauvage 3|40et+ |bet+

IV.1.3.1.2 Documents d’accompagnement

Chaque lot d’essences, par livraison, devra étre accompagné du document d’accompagnement
prévu a l'article 7 de I'arrété interministériel du 24 octobre 2003 (JORF n°248 du 25/10/03) et du
passeport phytosanitaire. Ces documents d’accompagnement seront exigés avant le déchargement
des plants : les rubriques de ces documents devront étre renseignées sous peine de rejet immédiat
des lots. La rubrique concernant les lieux d’élevage des plants lors de leur derniére période de
végétation et les dates d’arrachage devront étre impérativement renseignées.

Cas particulier : dans le cas de la conservation en chambre froide, la durée de stockage et la méthode
employée devront étre indiquées. Les plants seront issus de semis.

IV.1.3.1.3 Qualité génétiques des plants

Concernant les provenances, il sera privilégié la catégorie "provenance recommandée" (voir tableau
9). Si les provenances recommandées ne peuvent étre respectées, le titulaire du marché devra
prévenir 'EPAB pour avis, avant la commande.

IV.1.3.1.4 Autres especes

Pour les autres espéces, les normes de hauteur imposées sont précisées dans I’lannexe 1. Dans tous
les cas, il convient de prévenir I’'EPAB avant la livraison si les normes dimensionnelles ne peuvent étre
respectées.
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IV.1.3.2 Norme qualitative des plants

Les plants ne sont commercialisés que si 95% de chaque lot est d’une qualité loyale et marchande.
Les défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande sont présentés dans le tableau 10.

Tableau 10: Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande

Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande Ftlewllus . Aut'res
réglementés feuillus

Plants portant des blessures non cicatrisées sauf blessures de coupes pour

tailles culturales propres et de faible importance X X

Plants partiellement ou totalement desséchés X X

Tige présentant une forte courbure X X

Tige multiple X

Tige présentant plusieurs fleches (sauf pour le hétre et les chénes) X

Tige et rameaux incomplétement ao(tés X X

Tige dépourvue de bourgeon terminal X X

Collet endommagé X X

Racines principales gravement enroulées, tordues ou endommagée X X

Racines principales (pivot) formant un angle inférieur a 110 ° avec la tige X X

Radicelles absentes ou endommagées X X

Plants présentant de graves dommages causés par des organismes X X

nuisibles

Plants présentant des indices d'échauffement, de fermentation ou de X X

moisissures

Systéme racinaire nettement insuffisant X X

IV.1.3.3 Réception des plants a la livraison

Les végétaux seront réceptionnés par le maitre d’ouvrage en présence de I’entreprise titulaire du
marché pour le lot n°2 et ce, avant tout démarrage du chantier de plantation. Le titulaire informera
I’'EPAB de la date de réception des végétaux.

La réception des plants sera effectuée par sondage et portera sur la conformité des normes de
qualité et des caractéristiques déterminées dans le présent cahier des charges. Les plants seront
conditionnés par type d’essence, dans un ou plusieurs sacs protecteurs. Chaque sac doit étre
étiqueté du nom de I'essence et du nombre de plants qu’il contient. La réception sera effectuée par
le technicien bocage de I'EPAB, assisté par I'animateur Breizh Bocage du Conseil Départemental du
Finistére.

Les lots doivent comporter au moins 95 % de plants de qualité loyale et marchande déterminée par
les criteres de conformation et d'état sanitaire, ainsi que des criteres d'age et de dimensions
imposées.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les fiches techniques des plants utilisés :
coordonnées de la pépiniere sollicitée, identification des provenances de plants. Les végétaux non
conformes seront évacués et remplacés.
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IV.1.3.4 Méthode de refus
Tous les plants d'une essence controlée et refusée seront remplacés par le titulaire dans un délai de
10 jours. La méme procédure de controle a la réception des nouveaux plants sera a nouveau
appliquée pour ce remplacement des plants.

IV.1.4 Fourniture des protections gibiers
Des protections individuelles de type « grand gibier » seront nécessaires tous les 4 plants, soit tous
les 6 m principalement sur les arbres de haut-jet plantés. Cela représente au maximum 1163
protections a installer.

Des protections contre les lapins pourront également étre installées en remplacement ou en
complément des protections contre le chevreuil en fonction de problématiques identifiées sur le
terrain. Cela représente au maximum 400 protections a installer.

La protection fournie est composée des éléments suivants :

v Protection chevreuils
e Manchon grillagé noir— hauteur mini 100 cm — ¢ de la gaine 40-45 cm — garantie 3 ans anti U.V ;
e 2 tuteurs chataignier ou acacia — hauteur 150 cm ;

v" Protection lapins
e Manchon grillagé noir — hauteur mini 50 cm - ¢ de la gaine 30 cm - garantie 3 ans anti U.V ;
e 2 tuteurs chataignier ou acacia— hauteur mini 80 cm ;

Les protections seront réceptionnées et vérifiées sur le lieu de livraison en présence du maitre
d'ouvrage.
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IV.2  Phase 2 : plantation de haies bocagéres et pose des protections

IV.2.1 Description de la prestation
L'opération consiste a la plantation de plants forestiers sur billons, talus ou a plat pour I'opération de
reconstitution du bocage faisant suite aux travaux menés dans le lot 1.

IV.2.2 Délai d’exécution
Les travaux de plantations seront réalisés entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. |l est souhaitable que
les lots 1 et 2 se coordonnent au mieux pour finaliser les plantations d’ici fin 2017.

IV.2.3 Approvisionnement et stockage
L’approvisionnement et le stockage des plants sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché
pour le lot 2.

IV.2.3.1 Arrachage des plants

Dans l'intervalle de temps compris entre I'arrachage et la livraison, toutes les précautions devront
étre prises pour la conservation des plants, de facon a éviter meurtrissures, dessechement et
atteinte par le gel. Le délai entre I'arrachage et la livraison des plants devra étre aussi court que
possible (maximum 5 jours).

IV.2.3.2 Transport des plants

Le transport des plants aura lieu en dehors de leur période de végétation. Il devra étre effectué dans
les meilleures conditions (véhicule fermé ou baché, aménagé de facon a exclure I'écrasement des
plants ou la destruction des mottes, caisses solides et maniables pour les conteneurs, emballages
résistants pour les racines nues,...).

L'entreprise a I'obligation de prévoir une jauge principale et une ou plusieurs jauges secondaires sur
le territoire. La localisation et la réalisation des jauges sont a la charge du titulaire. Au cours de la
réalisation, les plants seront transportés en sacs protecteurs: blanc a I'extérieur et noir a
I'intérieur, de un meétre de haut et de 100 p d’épaisseur pour les plants a racines nues, en cagette en
ce qui concerne les plants en conteneur.

Les plants non utilisés devront étre ramenés en jauge, dans un lieu approprié, a I'abri du vent.

IV.2.3.3 Mise en jauge

L’entreprise titulaire du marché prendra en charge les frais liés a la réception et au déchargement
des matériaux, a la réalisation de tranchées pour préparer la mise en jauge.

Les plants livrés en paquets devront étre déliés et étalés pour éviter tout échauffement, en prenant
soin de ne pas mélanger les différentes especes.

Ils seront ensuite mis en jauge immédiatement dans un endroit abrité du vent et du soleil et dans un
milieu drainant a base de terre légere et de sable. Les plants mis en jauge devront étre couverts
jusqu'au collet, la terre tassée entre les racines, et arrosés si le milieu est sec.

Les plants seront sortis de jauge au fur et a mesure de |'avancement des plantations. Une jauge
secondaire pourra étre prévue par I'entreprise selon les zones d’intervention. Toute plantation sera
interdite pendant les gelées (température < a -1°C).

Le surplus de plants pouvant rester apres la réalisation des projets sera automatiquement restitué et
non facturé par I'entreprise attributaire du marché pour le lot 2.
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L'entreprise est responsable de I'évacuation de ses déchets au sein d’une filiere de retraitement
adaptée.

IV.2.4 Préparation du sol
IV.2.4.1 Dépose d’ancienne cloture

Les bénéficiaires des travaux sont impérativement informés au moins 72 heures a I'avance par le
titulaire du marché de l'intervention sur leur terrain afin de leur permettre d’enlever leur cloture et
d’y assister le cas échéant. Si les cl6étures anciennes pouvant se trouver sur la bande a planter
(poteaux et barbelés) n‘ont pas été enlevées par le bénéficiaire des travaux. Celles-ci seront

déposées par le titulaire dans un coin de la parcelle a laquelle elles appartiennent.

IV.2.4.2 Broyage de la végétation existante

Le passage d’une épareuse ou d’un broyeur d’accotement peut étre nécessaire pour le
débroussaillage de la végétation existante sur les plantations a réaliser. La végétation ligneuse et/ou
herbacée devra étre broyée au ras du sol sur une largeur de 2 metres. Il est estimé que cette
situation se produira au maximum dans 30% des cas.

Le maitre d’ouvrage (EPAB) informera I’entrepreneur de la nécessité d’un éventuel passage 2 jours

avant la réalisation des travaux. Le titulaire pourra accompagner le référent sur les parcelles en
préparation des travaux.

IV.2.4.3 Sous-solage et/ou labour

Pour la plantation de haies a plat, suivant la nature du terrain, un sous solage sera exécuté a
I'emplacement de la future bande de plantation. La profondeur de travail se situera a 0,6 m
minimum. Le décompactage du sol sera réalisé par un ripper ou une sous-soleuse a une seule dent.
Un labour suivra pour préparer le sol sur 2 m de large a 30 cm de profondeur au moins avec une
charrue traditionnelle.

Dans le cas ou le passage d’une charrue est impossible, la plantation se fera avec la technique du
potet travaillé (cf. IV.2.4.5.Potet travaillé).

IV.2.4.4 Emiettage du labour

Un émiettage sera réalisé avec une herse rotative pour les plantations a plat sur une largeur de 2 m.
Ce travail doit permettre d’obtenir une surface bien nivelée et sans motte.

IV.2.4.5 Potet travaillé

L’entreprise attributaire du marché pour le lot 2 réalisera des potets travaillés pour les plantations
dans les cas suivants :

e Regarnissage de haies sur talus anciens,

e plantation sur sols non travaillés (sous-solage et/ou labour et/ou émiettage non réalisés);

e haies présentant des anciennes souches (thuyas, cyprés etc...).

La plantation en potet travaillé au moyen d’une béche plate doit suivre les étapes suivantes :
e décaper la couche végétale superficielle dans un rayon de 30 cm ;
e enfoncer la béche verticalement dans le sol et la retirer;
e recommencer 2 fois I'opération de maniére a obtenir 3 fentes formant un U ;
e pratiquer une quatrieme fente reliant les extrémités des 2 fentes opposées ;
e tirer le manche vers soi de maniére a ouvrir un trou ;
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e une fois le plant placé au milieu du potet et le collet du plant au niveau du sol, bien étaler les
racines en position naturelle et les recouvrir avec la terre d’extraction qui sera tassée
modérément au pied.

IV.2.5 Travaux de plantation
IV.2.5.1 Servitudes de plantation
Les distances de plantation par rapport aux voies de circulation seront précisées dans les projets
individualisés par bénéficiaire. Les plantations ne devront pas géner la circulation automobile, ni

nuire a la sécurité des usagers de la route. Une distance minimale de 2 m est a respecter entre la
haie et la limite de la voirie.

Les distances de plantation liées aux limites de propriété seront indiquées dans les projets
individualisés des différents bénéficiaires retenus par convention. En cas de doute sur le terrain, ces
distances seront définies avec le maitre d’ouvrage et le propriétaire.

Si I'entreprise constate un probléme ou une absence de bornage sur le terrain, I'intervention est
reportée tant que I’'EPAB n’est pas venu sur place pour installer ce bornage.

L'entrepreneur titulaire du marché veillera a ne pas mettre d'arbres de haut-jet sous les fils
électriques.

IV.2.5.2 Plantations

La plantation ne devra pas étre effectuée en période de gel ou sur sol détrempé. La technique de
plantation a suivre est la suivante :

> Habillage des racines et des parties aériennes : chaque plant sera préparé (habillage des racines).
Les plants feuillus constituant le bourrage pourront étre rabattus de telle sorte qu'ils
correspondent aux normes de hauteur exigées. La hauteur des plants est rappelée en annexe 1
du présent document ;

> Le cas échéant: Pralinage des plants (sur plantation tardive ou conditions climatiques trés
seches), le pralin sera composé d'1/3 de sable, 1/3 de bouse et 1/3 d'eau ;

» Plantation : la plantation se fera avec un espacement de 1,5 m entre les plants ;

» Sur sol travaillé (sous-solage et/ou labour et/ou émiettage) et sur talus récents : la plantation se
fera a la béche ou la houe forestiere ;

» Sur talus anciens, sur sols non travaillés ou sur haies avec anciennes souches : la plantation se
fera a la béche a la méthode du potet travaillé (30 cm x 30 cm x 30 cm) ;

La composition de la haie sera fournie a I'entreprise attributaire du marché par le maitre d'ouvrage
(au travers des projets individualisés établis pour chaque bénéficiaire), en méme temps que les bons
de commande.

IV.2.5.3 Garantie de reprise des végétaux

L'entreprise attributaire du marché du lot 2 est entierement responsable des plants pendant le
délai de garantie fixé a 2 ans, a compter de la date de réception des travaux de plantation.
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Pendant cette période, I'entrepreneur assurera a ses frais le remplacement des plants manquants,
gravement mutilés, visiblement dépérissant, morts ou jugés morts sur chaque haie ol le taux de
reprise est inférieur a 90 %.

Ces constats de reprise auront lieu chaque année et a I'expiration du délai de garantie. Les végétaux
plantés lors des remplacements auront les mémes caractéristiques que les végétaux en place
(essence, taille, conditionnement, port, provenance,...) sauf avec accord de I'EPAB. La plantation se
fera selon les mémes critéres techniques (périodes, date limite, techniques de plantation) et fera
I’objet d’une vérification par I'EPAB.

IV.2.6 Mise en place des protections

1V.2.6.1 Description de la prestation

L'opération consiste en la mise en place de protection (chevreuils et/ou lapins) sur les plants
forestiers.

IV.2.6.2 Délai d’exécution

Les travaux de plantations seront réalisés entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. La mise en place des
protections doit se faire simultanément a la plantation, et au plus tard, 2 jours apres la mise en place
des plants.

IV.2.6.3 Miise en place des protections

Les protections contre le gibier seront installées, tous les 4 plants, soit tous les 6 m principalement
sur les arbres de haut-jet plantés. En fonction de problématique locale des protections contre les
lapins pourront étre installées en remplacement et/ou complément.

Un tuteur (chataignier ou acacia) pour le maintien de I'arbre sera tressé sur au moins deux points du
filet et enfoncé a la massette.

Le filet de protection sera obligatoirement agrafé au tuteur de maintien de la protection (chataignier
ou acacia) sur 3 points différents avec 3 agrafes.

Un ourlet sera réalisé en haut du manchon afin de favoriser la sortie des plants et de limiter les
frottements avec la protection.

IV.3  Phase 3 : fourniture et mise en place de copeaux bois

IV.3.1 Description de la prestation

L'opération de la présente phase consiste en la fourniture et la mise en place d’un paillage de copeau
de bois. La fourniture attendue est du copeau bois destiné a étre utilisé en paillage au pied des
plantations bocageres. Le paillage ainsi constitué devra limiter le développement des plantes
adventices.

IV.3.2 Délai d’exécution
Les travaux de plantation seront réalisés entre le 01/11/2017 et le 31/03/2018. La mise en place du
paillage se fera au fur et a mesure de la plantation, et au plus tard, 7 jours aprés la mis en place des
plants. Une fois les travaux engagés, I'entreprise s'engage a les réaliser sans interruption, hors aléas
climatiques.
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IV.3.3 Paillage de copeaux bois : type et mise en place

IV.3.3.1 Qualité de la fourniture

Les plaquettes seront issues du broyage de bois de bocage ou de boisements de feuillus (peuplier,
saule,...) dans la mesure du possible d’'une production locale. Le candidat devra fournir dans son
offre le lieu d’approvisionnement choisi.

Les copeaux bois devront avoir séché de maniere a limiter le risque d’échauffement par
fermentation, au pied des plants.

Elles auront une quantité limitée de résineux (pins, thuyas, sapins,...). Si du résineux est présent dans
le paillage, il le sera en mélange avec du feuillus (au maximum 20%). Les plaquettes seront issues du
broyage de bois sains, afin d’éviter toute contagion sur les jeunes plants. On veillera notamment a
I’'absence de Chataignier chancré dans les boisements a broyer a des fins de paillage.

IV.3.3.2 Travaux de mise en place des copeaux

La mise en place des copeaux devra étre réalisée au maximum de maniére mécanisée.

Pour cela, elle pourra étre assurée par exemple avec une remorque distributrice équipée d’un tapis
de déport. Celui-ci sera suffisamment haut et long pour permettre la mise en place de copeaux sur
les talus d’'un metre de hauteur.

La mise en place pourra étre réalisée selon une autre méthode que le prestataire devra alors décrire
précisément dans son offre.

Le passage de la remorque distributrice permet un dépot des copeaux sur la ligne de plantations sous
forme d’andain.

Afin de préserver les plants et éviter qu’ils soient enfouis sous les copeaux, une personne de
I'entreprise dispose d’un outil (type pelle a céréales) sous le flot des copeaux qui sort de la remorque
distributrice.

L'entrepreneur sera responsable des dégats causés aux tiers pour I'emploi ou la manceuvre de son
matériel ou de la négligence de son personnel sur les lieux des travaux.

Apres la fin des travaux, la remise en état des routes publiques ou privées ayant permis |'accés aux
chantiers sera, en cas de dégradation, a la charge de I'entrepreneur.

Afin de garantir une protection suffisante une fois installée, la couche de copeaux aura une
épaisseur d’au moins 10 cm avec une largeur différente suivant le format du talus et de la haie :

» Talus plantés
La couche de copeaux sera mise sur le sommet du talus, elle aura une épaisseur de 10 cm avec une

largeur minimal a 80 cm soit environ 8 m*®pour 100 ml.

» Billon plantés
La couche de copeaux sera mise sur le sommet du billon, elle aura une épaisseur de 10 cm avec une

largeur minimal a 40 cm soit environ 4 m®pour 100 ml.
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» Haie a plat
Pour les haies a plat, la couche de copeaux aura une épaisseur de 10 cm avec une largeur minimal a
70 cm soit environ 7 m® pour 100 ml.

Cette couche sera mise en continue, pour 'ensemble des haies a plat, des talus et billons plantés
créés.

» Regarnis de haies (a plat ou sur talus existant)
Pour les haies existantes a regarnir, il est prévu de répartir les copeaux de bois sur une épaisseur de
10 cm dans un rayon de 50 cm autour du plant. Cela représente une quantité de 0,08 m® de copeaux
bois par plants regarnis.

Les plants protégés par des grillages de protection contre le gibier doivent également étre paillés, la
couche de copeaux de bois aura une épaisseur de 10 cm.

IV.3.3.3 Garantie de protection

Le fournisseur s’engage sur la limitation de la végétation spontanée durant les deux premiéres
années suivant la pose des copeaux. |l peut proposer d’autres solutions techniques au Maitre
d’ouvrage pour garantir cette durée de tenue.

Si le paillage fourni ne donne pas satisfaction au Maitre d’ouvrage (si les adventices passent au
travers des copeaux de bois) durant les deux années suivant la pose, le fournisseur s’engage a
remettre en place du paillage pour permettre la protection attendue.

IV.4  Phase 4 : Entretien des haies bocageéres

IV.4.1 Description de la prestation

L'opération de la présente consultation consiste dans :
e L’entretien de plantations sur billon et talus ou a plat
e Les travaux d’entretien des haies regarnies.

Les travaux d’entretien seront réalisés sur les plantations a venir de 2017/2018.
Les linéaires concernés représentent au maximum 18 000 métres a entretenir.

Tableau 11: Descriptif des travaux bocagers a entretenir pour le lot 2

Nombre de Linéaire a entretenir
Travaux d’entretien Longueur (m) passage
d’entretien
Plantations 2017/2018 6 000* 3 18 000
Total général 18 000 ml

*valeurs estimatives non contractuelles

L'objectif de ces travaux est de limiter I'envahissement des jeunes plants par la végétation
spontanée.
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IV.4.2 Délai d’exécution
Le calendrier prévisionnel est présenté dans le tableau ci-dessous, ces dates sont susceptibles
d’évoluer en fonction notamment de la pousse de la végétation :

Tableau 12: Date prévisionnel d’intervention

Travaux d’entretien Longueur (m) Date prévisionnel d’intervention

Plantations 2017/2018 6 000* septembre 2018, mai 2019 et mai 2020

*valeurs estimatives non contractuelles

IV.4.2.1 Dégagement manuel des lignes de plants

Le dégagement consiste a :
e Rabattre ras de terre, de maniére systématique, la végétation concurrente des plants a une
hauteur maximale de 5 cm;
e Couper ou arracher la végétation concurrente a l'intérieur des protections ;
e Arracher les adventices (ex : chardons).

Pour le dégagement des plants, I'utilisation d’'une débroussailleuse a dos est autorisée sauf a
proximité immeédiate des plants (15 cm autour des plants) ol seul un arrachage manuel est autorisé.

L’entreprise devra impérativement veiller a ne pas blesser les jeunes plants.

IV.4.2.2 Broyage de la végétation herbacée

Cette opération a pour objectif de limiter I'impact des graminées sur les jeunes plants et de contréler
la pousse de la végétation sur les flancs des ouvrages (talus et billons).

L'utilisation d’une débroussailleuse a dos est préconisée pour entretenir les deux flancs des talus et
billons.

Si la configuration du chantier le permet et si I'accés est possible avec un tracteur sans risque de
détériorer le couvert de la parcelle agricole, il sera possible d’utiliser une épareuse pour entretenir
les deux flancs des talus et billons. L'utilisation de I'épareuse est interdite sur le sommet des
ouvrages. Le maitre d’ouvrage (EPAB) informera I’entrepreneur des linéaires pour lesquels cette
solution est envisageable.

Le candidat précisera dans sa note technique les modalités d’exécution du broyage.

Tout plant ayant été détruit ou abimé lors de cette opération sera remplacé par I’entreprise
attributaire du marché pour le lot 2.

IV.4.2.3 Redressement des grillages de protection contre le gibier

A I'occasion de ce passage, I'entreprise attributaire du marché devra procéder au redressement des
gaines de protection renversées ou penchées par le vent et a I'enlévement de toute végétation a
I'intérieur des gaines.
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LOT 2 : FOURNITURE DE PLANTS POUR PLANTATIONS BOCAGERES, CREATION DE HAIES
BOCAGERES ET ENTRETIEN

Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations du lot 2 et
des modalités des lots 1 et 2.

[0 T Vot 4 o 3 TPt

Signature : Cachet :
(précédée de la mention lu et accepté)
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ANNEXE 1: LISTE DES ESSENCES PRECONISEES POUR LES PLANTATIONS BOCAGERES

Nom commun Nom botanique Conditionnement l;iiimum Hauteur en cm | Diameétre collet | Catégorie
Ajonc d'Europe Ulex europaeus G 10/20 6et+ 1-0G
Aubépine (autorisation SRPV) | Crataegus monogyna RN 40/60 6et+ 1+1 ou 1-0S
Bourdaine Rhamnus frangula RN 40/60 7 et+ 151
Charme Carpinus betulus RN 2|30et+ Set+ 1S1ou 1+1
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea RN 2 | 40/60 6et+ 151 ou 1+1
Erable champétre Acer campestre RN 2|30et+ Set+ 151 ou 1+1
Fusain d'Europe Euonymus europaeus RN 2 | 40/60 6et+ 151 ou 1+1
Cytisus
Genét a balai scoparius
RN 2
Houx llex aquifolium G 2 |10/25 6et+ 1+1G
Néflier commun Mespilus germanica G ouRN 30/50 RN 1-0G
Noisetier sauvage Corylus avellana RN 1|40et+ 6et+ 151 ou 1+1 ou 1-0S
Noisetier fruits Corylus maxima RN 30et+ Marcotte repiquée
Prunellier Prunus spinosa RN 2 | 40/60 6et+ 1S1 ou 1-0S
Saule osier Salix alba ssp vitellina RN 40/60 0+1
Saule roux Salix atrocinerea RN 1|40et+ 6et+ 0+1
Saule marsault Salix caprea RN 1|40et+ 6et+ 0+1
Saule des vanniers Salix viminalis RN 40/60 0+1
Saule blanc Salix alba RN 40 et + 0+1
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Sureau noir Sambucus nigra RN 40/60 6et+ 1+1 ou 1-0S
Troéne sauvage Ligustrum vulgare RN 40/60 7 et+ 1S1ou 1+1
Viorne obier Viburnum opulus RN 40/60 6et+ 1S1 ou 1+1 ou 1-0S
Alisier torminal Sorbus torminalis RN 20/40 6et+ 1S1ou 1+1
Aulne glutineux Alnus glutinosa RN 30/50 Set+ 1-0
Bouleau pubescent Betula pubescens RN 30/50 Set+ 151
Bouleau verruqueux Betula verrucosa RN 30/50 Set+ 151
Chataignier Castanea sativa RN 40/60 7 et+ 1S1 ou 1-0S
Chéne pédonculé Quercus robur RN 50/80 7et+ 151
Chéne sessile Quercus petraea RN 50/80 7et+ 151
Cormier Sorbus domestica RN 60/80 8et+ 1S1 ou 1+1
Fréne commun Fraxinus excelsior RN 40 et + 6et+ 151
Hétre Fagus sylvatica RN 30et+ S5et+ 151
Merisier Prunus avium RN 60/80 8et+ 1-0S
Poirier sauvage Pyrus pyraster RN 60/80 8et+ 151 - 1-0S
Pommier sauvage Malus sylvestris RN 60/80 8et+ 151 - 1-0S
Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia RN 60/80 8et+ 1S1ou 1+1
Tilleul a petites feuilles Tilia cordata RN 30/50 Set+ 1S1ou 1+1
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ANNEXE 2: ARRETE PREFECTORAL DU 03/11/2014 RELATIF AUX PLANTS FORESTIERS

Ei -.
[T, T Y S A—"

EErURLGL E Fans alsr

PREVECTURE 1D LA REGION BRETACGKI

ARRETE PREFECTORAL
relatif aux qualités des plants forestiers utilisés lors des opérations
béneéficiant de subventions publiques
ou
prescrites par décision administrative ou judiciaire

Le Préfet de la Région Bretagne
Préfet d'llle-et-Vilaine

Vu le reglement (CE) n"1698/2005 du Conseil du 20/09/2005 modifié concernant le soutien au développement
rural par le FEADER ; et ses réglements d'application n® 1974/2006 de la commission du 15/12/2006 et n° 65/2011
de la commission du 15/01/2011 modifié ;

Vu le réglement (UE) n® 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 1712/2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
réglement (CE) n® 1698/2005 du Conseil ;

Vu le réglement (UE) n® 1310/2013 du Parlement Européen et du Conseill du 1712/2013 établissant certaines
dispositions fransitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour 'exercice 2014 ;

VU la directive 1998/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels
forestiers de reproduction ;

Vu le Code forestier et en particulier le chapitre 3 du titre V du livre | ;

Vu le Document Régional de Developpement Rural (DRDR) initialement approuvé par le ministére en charge de
lagriculture le 03/04/2008 ;

VU l'arrété du 24 octobre 2003 modifié portant fixation des régions de provenance des essences forestiéres ;

VU l'arrété du 24 octobre 2003 relatif a la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, consolidé le
25 octobre 2012 ;

VU lammété du 24 octobre 2003 modifié portant admission sur le territoire francais de matériel de base des
essences forestigres ;

VU l'arrété du 29 novembre 2003 modifié relatif & certaines normes qualitatives applicables & la production sur le
territoire national de matériels forestiers de reproduction ;

VU l'arrété du 31 décembre 2003 relatif aux conditions de commercialisation de certains stocks de matériels
forestiers de reproduction ;

Vu la convention tripartite entre le MAAF, le Conseil Régional et I'Agence de Services et de Paiement en date du

25/02/2014 relative & la mise en ceuvre opérationnelle des dispositions réglementaires dans le contexte de
transfert de I'autorité de gestion du FEADER au Conseil Régional modifiée le 4/06/2014 ;

Vu la circulaire DGPAAT/SDDRC/2014-101 du 11/02/2014 relative & la mise en place de la transition avec la
programmation de développement rural 2014-2020 ;

Vu le relevé de conclusions de la commission régionale de la forét et des produits forestiers du 18/02/2014 ;

Sur |a proposition du Directeur Régional de MAlimentation, de I'Agriculture et de la Forét ;

ARRETE
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Article 1 - Mormes de gualité dea plants Torestiers

Les planis forestiers ulllisés lors de travaux de boisement, rebolsement et régénération de peuplement forestier,
subventionnés par I'Etal doivent répondre aux qualités et aux provenances détalllées en annexe au présent amété. Si
ces matériels proviennant ou transitent par des enireprises de commercialisation, celles-c devront obligatoirement
répondre aux obligations fixées par 'article R.153-9 el suivanis du Code forestier.

Article 2 - Dérogation

2-1 - Projels expérimentaus :

Ces obligations de provenance ne s'appliguent pas aux projets experimentaux suivis par un organisme de recherche
{IRSTEA, INRA, Conservaipire Geéneligue des Arbres Forestiers de I'Office National des Foséts,. ) ou de
développement (service d'utilité forestére du Centre Malional de la Propriété Forestiére Privée, Centre d'Etudes

Techniques Forestiéres),
2-2 - Région de o8 -

En cas dindisponibilité sur le marché national des matériels menfionnés en annexe du présent améié, une dérogation
au cas par cas pour ullliser des Matériels Forestiers de Reproduction issus des régions de provenance les plus
proches des lieux de boisemeni peut étre sollicitde auprés de M. le Directeur Régicnal de 'Alimentation, de

I'Agriculture et de la Forét.
2-3 = Normes di i lhes :

En cas de difficultés d'approvisionnements de plants dans kes dimensions fixées au présent arréfd, ung
dérogation pourra &tre accordée par M. le Directeur Régional de I'Alimentation, de I'Agriculivre ei de la Forét.

Article 3 - Abrogation

L'arrété du 18 juillet 2008 relatif aux qualités des plants forestiers ufilisés lors des opérations bénsficiant de
subventions de 'Etat accordées en matiére dinvestissement forestier est abrogé,

Article 4 - Exécution

Les Préfets des dépariaments da la négion, la Secrétaire Générale pour les Afiires Régionales, le Directeur Réghonal
de |'Alimentation, de FAgriculture et de la Forét et le Cenfre National pour FAmenagement des Structures des
Expleitations Agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent armété, qul sera publa aux
recueils des acies adminisiratifs de la préfeciure de région ed des préfeciures de dépariemant.

Feita RENNES,le - 9 KOV, 201

Pour le Préfet de région, par délégation
Le Directeur Régional de |'Alimentati LAgricuture
el de la Forét g Bretagne 0.
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ANNEXE

Les provenances "recommandées” doivent étre utiliséas prioritairement par rapport aux "autres provenances

utilisables”.
Q=qualifié¢ S = sélectionné | = identifié
Aulne - AGL 130 - Quest AGL 9201 - Nord Est et
ineux montagnes
Bouleau - BPU 130 - Quest
pubescent
Bouleau - BPE 130 - Cuest
Vernqueux
Charme - CBE 130 - Quest
Chétaignier |- CSA 101 - Massif Armoricain s - CSA 102 - Bassin Parisien
- CSA 201 Alsace
Chéne - QRO 100 - Nord Quest
pédonculé S
Chéne rouge | - QRU 901 - Nord Quest S Belgique VG - BO 523 S
- QRU 902 - Est S
- QRU 903 - Sud Ouest S
Chéne sessile | - QPE 103 - Massif S - QPE 104 - Perche
Armoricain - QPE 1086 - Secteur ligérien
Chéne vert |- QIL 311 - Dunes littorales I
- QIL 362 - Sud Ouest |
Erable - APS 101 - Nord [] - APS 200 - Nord Est
sycomore
Fréne - FEX 102 - Bretagne et Val S
commun de Loire
-FEX VG 001 - Les Q
écoulouettes
- FEX 101 - Bassin Parisien et s
bordure Manche oA
Hétre - FSY 101 - Massif Armoricain S - FSY 102 - Nord
Merisier - Clones : Ameline, Banvent, T -PAV 901 - France Afin de limiter les
Coulonges, Gardeline, risques
Hautmesnil, Monteil, Pierval phytosanitaires :
- PAV 901 - France plantation d'au
- PAV-VG-001 I'Absie - VG moins 5 clénes en
- PAV-VG-002 Cabrerets mélange équilibré
- PAV-VG-003 Avessac - VG
Tileul 3 - TCO 130 - Ouest - TCO 200 - Nord Est
petites feuilles
Trembie -PTR 901 - France
Peupliers | Voir liste régionalisée
3
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1.2 : Riaingux

Chdien by FAHRS
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ﬁ ]Nomu DE QUALITE DIMENSIONNELLES

2-1- Normes de qualité :

95 % de chague lot de plant doit ére d'une qualité loyale et marchande, déterminée par référence aux
caractéristiques générales, a I'état sanitaire, a la qualité physiologique conforme & l'article 4 de larrété
ministériel du 29 novembre 2003 et aux normes de dimension ci-aprés définies.

2-2- Normes dimensionnelles pour les résineux :
_ | Age maximum
ces dos plants Hauteur (em)
Cédre de I'Atlas G 1 10-25 3 400
2 25-40 5
Douglas vert RN 3 30 - 60 6
4 40 - 60 7
60 et + 9
G 1 15 -40 3 400
30 - 50 5
Epicéa de Sitka RN 4 Srers 2
2 30 - 50 5
Méiéze hybride RN 3 50 - 80 7
80 - 100 10
G 2 20 - 50 4 400
RN 3 11-20 5
Pin laricio de Calabre 20 et + 6
Pin laricio de Corse G 1 8-15 25 200
8-20 3 400
Pin maritime 1 10 - 30 3 200
Pin parasol 1 13-30 a4 400
2 Set+ 3,5
RN 3 15 -30 5
Pin sylvestre 30 et + 6
G 1 8-15 2,5 200
8- 20 3 400
G 2 15 - 30 4 400
Projets expérimentaux :

Ces normes ne s'appliquent pas aux projets expérimentaux suivis par un organisme de recherche (IRSTEA,
INRA, Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers de ['Office National des Foréts,..) ou de
développement (service d'utilité forestiére du Centre National de |a Propriété Forestiére Privée, Centre

d¢'Etuces Techniques Forestiéres),
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2-3- Normes dimensionnelles pour les feuillus (RN = planis livrés en racines nues)

(G = plants livrés en godets)

Age maximum Diamétre Volume
minimum | minimum
Essences Conditionnement des plants Hauteur (cm) aucollet | du godet
en mm en cm3
Aulne glutineux 2 30-50 5
Bouleau pubescent RN 50 et + 7
Bouleau verruqueux 3 80 et + 10
Tilleu! & petites feuilles G 1 20-30 “ 350
30- 60 5
2 30 et + 5
Charme 50 - 80 7
RN 3 80 - 100 10
Hétre 100 et + 12
G 1 20 - 30 4 350
30 - 60 5
1 25et + 5
40 - 60 7
Chaétaignier RN 2 60 - 80 9
80 et + 12
G 1 20-30 5 350
30 - 60 6
2 30 et + 5
50 - 80 7
Chéne pédonculé RN 3 80 - 100 10
Chéne sessile 100 et + 12
Chéne rouge G 1 20 - 30 < 350
30 - 60 5
Chéne vert G 1 10-15 3 350
15-30 4 350
2 30 - 50 5
RN 50 et + 7
Tremble 3 80 et + 10
G 1 20 - 30 4 350
30 - 60 5
1 40 et + 6
60 - 80 8
Merisier b = 80 - 100 10
100 et + 12
G 1 20-30 ki 350
30 - 60 5
40 - 60 6
60 - 80 8
Erable sycomore RN 2 80 et + 10
3 100 et + 12
G 1 20-30 4 350
30 - 60 5
2 40 et + 6
60 - 80 8
Fréne commun RN 3 80 - 100 10
100 et + 12
G 1 20- 30 4 350
30 - 60 5
6
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2-4- Normes dimensionnelles pour les feuillus (suite)

(RN = plants livrés en racines nues)

(G = plants livrés en godets)
Age Diamétre ":l'qlume_
maximum minimum | minimum
Essences Conditionnement Hauteur (cm) au collet | du godet
des plants _enmm en cm3
RN 2 20-40 6
Alisier torminal 40et+ y
20-30 4 350
G 1 30-60 5
2 30 et + 5
50 - 80 7
Erable champétre RN 3 80 - 100 10
100 et + 12
G 1 20 - 30 - 350
30-60 5
1 40 et + 6
Cormier RN 2 60 - 80 8
3 80 - 100 10
Poirier sauvage 100 et + 12
Pommier sauvage G 1 20-30 4 350
Sorbier des oiseaux 30 - 60 5
Comoulller sanguin
Fusain d'Europe
Prunelier RN 2 40 -60 6
Sureau nolr
Viorne aubier
Houx G 2 10-25 6 350
Noisetier sauvage
Saule marsault RN 1 40et + 6
Saule roux
Marges de tolérance :
- au diameétre : nulle (le diamétre indiqué est le diamétre minimum) ;
- enhauteur : +1cm si hauteur < ou = 3 30 cm
+ 2,5 cm si hauteur > 3 30 em.
2-5- Normes dimensionnelles pour les peupliers :
| o “Agemaximum | Hauteur | Diamétre |
Essence Catégorie | minimumen | enmma - Observations
des plants métres | 1mdusol : .
Populus sp. Al 2 3,25 25-30 Age maximum admis
A2 2 3,75 30-40 de 3 ans en catégorie
A3 2 4,50 40 -50 A3 pour Flévo et Ghoy
Seuls les plangons sont éligibles. Les ages admis pour les plangons sont de 1 ou 2 ans.
Pour la vérification de la hauteur minimum, 1a pousse annuelle doit atteindre au moins 1,50 m.
7
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